GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SP0O-440-GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICAS.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con o
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION || del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacién de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesién ordinaria N.° 391 realizada el dia veintinueve (29) de octubre de
2025, conforme constancia secretarial No.183 del diez (10) de noviembre de 2025

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacién, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribié con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el CONTRATO FAZNI GGC-1839-2025, cuyo objeto es: IMPLEMENTACION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA
LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA.

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

e ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Actividad: 110-MAN-01181-2025

Plan Anual de Adquisiciones

I ) Codigo UNSPSC: 81101700 o - |

Publicacion Aviso de Convocatoria 1/12/2025 - B B
1/12/2025

Apertura https://gensa.com.co/home/proveedores-

_ _ contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/

Pago de derechos de participacion Hasta el 3/12/2025 - - -

Visita Técnica Obligatoria _ 4/12/2025 ~ 3 |
Fecha: 5/12/2025 |
Hora: 7:30 a.m. '

Reunién Aclaratoria Obligatoria Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 |

N.® 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre LUKER |
' ] ] Sala de Reuniones piso 4. ~ _
Las consultas respecto del documento de Condiciones Especiales
de Contratacién podran efectuarse hasta el dia 9/12/2025, estas
podran ser radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A.
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B-
33 o atraves de correo electronico a las siguientes direcciones: '

Fecha maxima para presentar
inquietudes, objeciones o comentarios | Parte técnica al Ingeniero Juan Carlos Villada Salazar al correo
respecto de la invitacion electronico carlos.villada@gensa.com.co y las consultas de ambito
| juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez Osorio al |
correo electrénico: manuela.pelaez@gensa.com.co

! Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos |
i ) sobre el plazo de presentacion de las ofertas. ;
' GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones |
gue considere necesarias hasta 10/12/2025.

| Respuesta a las observaciones y/o
| solicitud de modificaciones Toda modificacion se hara mediante ADENDAS numeradas, las

cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud |
publica de ofertas. _ 'Y‘




ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Para el presente proceso se aceptara unicamente la presentacion
de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser entregadas en el |
Area de Contratacién de las instalaciones de GENSA S.A. E.S.P.
ubicadas en la ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente
direccion:

Carrera 23 N.° 84B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre
GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
12/12/2025 A LAS 8:00 HORAS

Fecha maxima para presentar

propuestas SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO

SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya
que quien radica la oferta se debera presentar en la porteria de
GENSA S.A. E.S.P., esperar la autorizacion de ingreso al edificio,
| hacer fila para acceder al ascensor y hacer uso de pasilios y de
| puertas de control de ingreso biométrico para acceder al SITIO
ESPECIFICO de entrega de la oferta.

| Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas en
ORIGINAL, COPIA Y COPIA EN MEDIO MAGNETICO USB, las

‘ cual debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta economica
y APUs), todos los documentos deberan estar debidamente

foliados y en el orden establecido en el presente documento.

Se estima el proceso de evaluacion entre el 13/12/2025 y el
Proceso de evaluacion | 17/12/2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo podra
; ser prorrogado.
‘ GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dara
traslado a los interesados por el {érmino de un (1) dia calendario,
a fin de que se presenten las observaciones y consideraciones a
| Publicacion de Informe de Evaluacion y | que haya lugar.
| Traslado |

| Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
electronicos: manuela.pelasz@gensa.com.co y Correo electronico
del ingeniero designado. |
. GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad dara

| Respuesta a observaciones e informe respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara o corregira
| de evaluacion y firmeza | el informe de evaluacion. En caso de no presentarse
| [ observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado.

ot |

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S A ES.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energéticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV, hibridos o mejoramiento), de acuerdo con
la ejecucion del proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO
DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”., bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta
en servicio y operacion comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para
este tipo de obras.

Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere |la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento. \
La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.



Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacion de las soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV, hibridos o mejoramiento) en las comunidades que a continuacion se enuncian:

ITEM VEREDA MUNIeRiO TOTAL
PLATO | TENERIFE
1 |5Y6 ] j 1 1
2 [ALTAMIRA 4 i 4
3 | BABILONIA — 9 9
4 | BAJO GRANDE 13 13
5 | BAJO GRANDE FINCA LAS MARIA 1 1
| 6 | BARCELONA 3 3
| 7 | CERRO GRANDE - 1 1
8 | CERRO GRANDE FINCA CURAZA 1 ] 1
9 | CIENEGUETA 3] 3
10 | DELIRIO 1] 1
11 | DISCIPLINA - 14 14
12 [EL20 8 8
13 | EL CHUPA FLOR - 3 3
14 [ EL DELIRIO 14 14
15 | EL DELIRIO 1 1
16 | EL DIAMANTE 1 1
17| ELLIMON 45 45
18 |ELPARAISO 26 26
19 | EL RADIO - 1 1
20 | EL SOCORRO ] B 6 6
21 | ELSUERNO ) 1 1]
22 | EL SUENO FINCA EL MEDICO BISVAL 1 1
23 | EL SUENO FINCA LA CONSENTIDA 1 1
24 | EL SUENO FINCA LA ESPERANZA 1 1
25 |ELTESORO ) 18 18
26 | EL TORITO 17 17
27 | EL VEINTE 13 13
28 [ FINCA A-Y 1 1
29 | FINCA CURASA 1 1
30 | FINCA CURASA PARCELA 2 1 1
31 | FINCA EL DESVELO1 VIA NUEVA IDEA 1 B
32 | FINCA EL MESERO 1 1
33 | FINCA GALPON 1 5]
34 | FINCA LA GRANJA DEL PAPA DAVO 1 1
35 | FINCA LA PATRONA ) 1 _ 1]
36 | FINCA SANTA MARTICA i - 1]
37 | FORTUNA 2 2
38 | GUAYACANES 1 1
39 | LA CANDELARIA 1 1
40 | LA FORTUNA 3 3
41 [ LAFORTUNA 1 1
42 [LALLAVE 5 - 5]
43 [ LA LOMA DEL CABALLO 7 1 8
44 [LA POLA 6 6
45 | LA UNION - 26 26
46 | LAS CUATENTA 1 1
47 | LAS PIEDRAS 2 2
48 | LOMA DEL CABALLO 1 1 1]
[ LOMA DEL CABALLO FINCA DE JAIME
49 | MORON 1 1
! H




ITEM VEREDA MURICIFIO TOTAL
=l PLATO | TENERIFE
50 | LOS GUAYACANES 8 8
51 | LOS GUAYACANES 1 1
52 | LOS OLIVOS ) 1 1
53 | LOS PATOS 12 12
54 | LOS POSOS 1 D
| 55 | LOS TIGRES 5 5
56 | NUEVA IDEA 3 3
57 | NUEVA IDEA CAMINO LOMA GOLERO 1 1
58 | NUEVA YORK 55 55 |
59 | PALESTINA 38 38
|60 | PARAISO 25 25
61 | PASA CORRIENDO 32 32
62 | PLANADAS K 1
63 | POZO APURE 12 28 40
64 | POZO AZUL 1 1
65 | PRIMAVERA 1 1]
66 | PROVIDENCIA 13 13 |
| 67 | PROVINCIA 1 1
68 | SAN JOAQUIN 16 16
89 | SANPABLO 1 1
70 | SIN NOMBRE 1 1
71 | TESORO 2 2
72 | TORO SENTADO 33 33
73 | TRONCO ALTO 8 8
| 74 | VATICANO 61 61
75 | VERDUM 2 2
76 | VEREDA BAJO GRANDE _ 1 1
77 | VEREDA EL SUENO FINCA EL EJEMPLO 1 1
78 | VIA AL CERRO FINCA PRIMAVERA 1 1
79 | VIA CERRO GRANDE 1 1
VIA CERRO GRANDE FINCA FLOR DE
| 80 |MAYO 1
81 | VIA CERRO GRANDE FINCA LA FLORIDA 1
VIA CERRO GRANDE FINCA PUNTA
| 82 | GORDA 1 1
['ViA CERRO GRANDE FINCA VILLA
83 | HORTENCIA _ 1 1]
84 | VIA EL CERRO FINCA BETULIA 1 1
85 | VIA LOS PATOS 4 3 7]
86| VIA LOS PATOS FINCA MEXICO 1 1]
87 | VIALOS PATOS FINCA SANTA RITA 1 | 1]
88 | VIA NUEVA IDEA FINCA DIOS VERA 1 1]
89 | VIA NUEVA IDEA FINCA FLOR DE MAYO 1 1
90 | VIA VEREDA NUEVA IDEA 1 1 2
Totaigeneral 604 56 660

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Teécnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacion, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalaciéon y puesta en operacion. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

BN

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares; 3
Suministro, transporte e instalacion de baterias;

Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacion de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;



e Suministro, transporte e instalacién de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y

protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacién de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacion de medicién prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos

y cableados necesarios para este tipo de obras;

» Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtencién de licencias vy

permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones

Autonomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto:

Certificacién RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacion del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto:

Capacitacién a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados

a la prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los

usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)

Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacion y sus

lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;

e Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o0 a (EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES
S.A.8S EG&T), quien es designado por el MME;

» Poner a disposicién del usuario del servicio, GENSA S.A. E.S.P. y del MME, una linea
telefénica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

* Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en ochenta (80) veredas de los municipios de Plato y Tenerife
departamento de Magdalena.

! MUNICIPIO | No.Veredas COMUNIDAD | No. USUARIOS
PLATO _ 81 — 604 1
TENERIFE ) 13 ] 56

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energfa.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiguen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.



6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($19.554.547.588), Incluido IVA, segln los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A. ES.P., vigencia 2025; asf:

[ [Namero CDP | Valor ! Concepto |

| 3
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES |
| CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES '

SAUS 2022 $9.777273.790 | RRALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL

DEPARTAMENTO MAGDALENA. CONTRATO FAZNI GGG 1839-2025 |
|VF-48-2026 | $9.777.273.798 | Vigencia 2026 ' ] |
NOTAS:

1.ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTANO PODRA EXCEDER
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

2 EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3 OBRAS.
6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1839-2025, conforme el/los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de presupuesto de GENSA S A.
E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC-1839-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
es necesario de algun tipo de actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no
cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén
en Curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucioén de proyectos con recursag
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razén a que \



GENSA S.A. ESP. no actia como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el andlisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

j)
k)

m)

n)

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que haran parte integral del mismo.
Constituir las polizas pactadas en el contrato.

Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del mismo.

Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza imparta el supervisor del mismo.

Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en Ia
ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

Suministrar a GENSA S A. E.S.P. toda fa informacion que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o
el MME para revisar el estado de ejecucién del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes.

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacién nacional vigente.

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes que corresponda.

Remitir los informes periodicos (los cinco (5) primeros dias del mes) conforme o estipulado
en este documento, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico,
con las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos comprados e instalados, con el
cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance y los pormenores de la
ejecucion; Financiero, con el avance de la ejecucion financiera del contrato. Contractual,
con la actualizacion de cada una de las pélizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion
del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las gestiones y avales
ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con los
pormenores de esta actividad; Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones.

Los informes en mencion deben ser avalados por la interventoria, presentados en pdf y en
archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, lo siguiente: '\L



Aspectos Generales del Contrato

i,
ii.

iii.
iv.

V.

vi.

Fecha de inicio

Fecha de finalizacion de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensual

Fecha de finalizacion del contrato

Valor del contrato

Nombre del Proyecto

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cadauna
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Inciuir CURVA

S.

Ejecucion de los Contratos

i,

iii.

vi.

vii.

Descripcién de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacién a los respectivos cronogramas, segun la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual, seflalando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para la adecuada ejecucion del proyecto.

Informe de los avances de la Instalacion de la Infraestructura Eléctrica.

Registro fotografico de Avance de Instalacion del proyecto.

Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informacion que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucion del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

Aspectos de seguimiento

Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacién del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indique.

Acompariar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO en ja implementacion de la
estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.
El Cronograma de construccion: que corresponde a la programacion de las
actividades para la construcciéon de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA, el cual debera estar acorde con el Anexo No. 15 "Cronograma" del
presente contrato.

El Cronograma de la construccion debera indicar de manera detallada y con un
horizonte semanal. el dia de inicio y culminacion de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccion de Obra.

EL CONTRATISTA debera presentar su Cronograma de construccion al Interventor,
quien debera avalarlo y una vez aprobado, debera ser presentado a GENSA S.A.
E.S.P. en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores a la suscripaipn
del Acta de Inicio de contrato. \
CURVAS.



0)

P)

a)

Ejecutar la gestion para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de la Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacién de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, Ias Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacion de un trémite no previsto podra ser causal para la Terminacién Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacion, las Partes podran acordar la Terminacion Anticipada del Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, asi
como contar con la aprobacién del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento
eximente de responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto
incumplimiento y aplicaré las multas y/o la clausula penal, segun corresponda. Para efectos
de la presente estipulacion, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente
de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante la imposibilidad de
concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucion del proyecto.

Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:

i. EI CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo que considere necesarias para
verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentara para el visto bueno del
INTERVENTOR y se comunicara para la posterior aprobacion de GENSA S.A. E.S.P. y
del MME, con los respectivos soportes documentales y fotograficos, en el oficio se debera
informar las novedades encontradas en campo respecto a la relacion de Usuarios
iniciales y la relacion de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que
podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geografica del
Proyecto.

Dichas variaciones no podran superar en ningln caso el Costo Por Usuario determinado
y ni el valor total asignado al Proyecto. Solo se reconocera el valor que corresponda a la
cantidad de Usuarios beneficiados.

fi. Frente a la actividad de verificacién de usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de
Usuarios enfre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
MINISTERIO. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de los
usuarios aprobados, EL CONTRATISTA debera identificar los usuarios en la zona del
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitucién de aquellos
que no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalacién y debera tramitar en
forma previa a través del INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P. y con la validacion del
IPSE de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta validez
para los efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA vy el Interventor seran los
responsables de tramitar la aprobacién y los documentos requeridos para tal fin como



son permisos y actuaciones frente a entidades del orden local cabildos, juntas de accion
comunal municipales y ambientales.

ii. En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los

vi.

vii,

siguientes items:

+ Informacion geografica en medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la
cual debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara:

s Archivo shapefile;

e Relacion de los usuarios beneficiados con numero de identificacion predial,
georreferenciados en hoja de céalculo por departamento, municipio, vereda, asi como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacion de enfoque de género y poblacion de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO).

« Plano con el soporte geografico de cada usuario.

« Ntmero de identificacion y nombre de todos los usuarios beneficiados.

. Durante este procedimiento de verificacién de usuarios, EL CONTRATISTA vy el

INTERVENTOR deberan verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el
Operador de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONSTRUCCION, en cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos
usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion
de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procederd lo dispuesto en el
siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a
GENSA S.A. E.S.P. y al CONTRATISTA, quien tendra diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos. Esta situacion no debe afectar el plazo establecido
en el Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacion de la verificacion de
usuarios, de acuerdo con el numero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se
procedera a remitir el Acta de Verificacion de Usuarios a GENSA S.A. E.S.P., quien a
su vez informaréa al MINISTERIO.

En caso de presentarse el mismo numero de usuarios aprobados, pero que implique
sustitucion de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la
aprobacién de los Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE
se suscribira un Acta de Verificacion de Usuarios.

En el caso de presentarse una reduccion en el nimero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las
variaciones en el nimero de Usuarios y la reduccién presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera indicar
esta situacion a GENSA S.A. E.S.P. para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO la
procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos
adicionales a lo que ello podria conllevar, caso en el cual, dicha decision debera ser
aprobada por el MINISTERIO en las instancias del CAFAZNI. En el caso de que dicho
Comité apruebe el aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera realizar un otfosi

Y



al Contrato, en el cual se consignaran las variaciones en el nimero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

viii. Las variaciones que se hagan al nimero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor
del contrato por adicion de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar
el valor del usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA S.A. E.S P,
dicho monto debera retornar al MINISTERIO / Tesoro Nacional.

iX. En el caso que el resultado de la verificacion de Usuarios arroje una disminucién igual o
superior al veinte por ciento (20%) del nimero de Usuarios aprobados, GENSA S.A.
E.S.P., previo aval del interventor podra solicitar al MINISTERIQ la terminacion anticipada
del contrato.

X. En caso de presentarse en la verificacién de usuarios variaciones en el nimero de
usuarios porgue uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con
los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validacién de usuarios del ANEXO 8 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondré la sustitucion de Usuarios identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacién de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la ejecucion
del proyecto de energizacion. La linea de la aprobacién en mencién es: Interventor,
GENSA S.A. E.S.P,, y finalmente el MME

xi. Garantizar las acciones de socializacion, tantas como sean necesarias para |la adecuada
ejecucion de la Fase |, en compafiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, GENSA S.A. ES.P., EL
INTERVENTOR y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberan contar con las
medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentacion
que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En
estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. Identificar los usuarios beneficiados,

3. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

4. Informar sobre la Instalaciéon de las redes internas de las viviendas de los
usuarios.

5. Comunicar sobre Ia necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes

de aprovechamiento forestal, de ser este el caso o presentar el esquema del
PMA.

7. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si
son detectadas por EL CONTRATISTA/INTERVENTOR vy su incidencia sobre los
usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio
de la construccion de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

Indicar los contactos a los que podrd acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de Ia Instalacién
y del proyecto en general.

r) Suscribir el Acta de terminacion de las actividades previas a la construccién una vez se

cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas para esta etapa en el Anexo No 15- Cronograma, que deb%ré



s)

t)

w)

ser suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA'Y EL MINISTERIO. Dicha
acta debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacion de Usuarios.

2. Aprobacion del cronograma de instalacion.

3. Documentacion de la gestion para la obtencién de Licencias y Permisos (si
aplica), Juntas de Accién comunal, Municipales, Ambientales (PNN /
Corporaciones), Consulta Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacion de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)
Documentacion de la gestion social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacién de los usuarios sustituidos (cuando apligue).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que |la Etapa 1 de la Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccién, minimo una capacitacion a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 9 del presente pliego
denominado “Recomendaciones para socializacion y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos FAZNI”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar
ante la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos
una capacitacion para el manejo, operacion y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventorfa y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de
cada uno de los usuarios conectados.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del interventor y de GENSA S.A E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicacion'y disefio grafico sera acordado
con GENSA S.A. E.S.P. y el interventor. El disefio y especificaciones de estas seran
definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalacion es una obligacién de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL
CONTRATISTA.

La construccion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrollo de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira al CONTRATISTA del
cumplimiento y de fa obtencion de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i, Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del Interventor, los errores técnicos que hubiera comgtido
dando cumplimiento de las actividades previstas para la gjecucion del Contratyde
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.



X)

y)

z)

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su
entero costo y riesgo— modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestaciéon de los
servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el
objeto del contrato, previo aval de la interventoria, GENSA S.A. ESP. vy el
MINISTERIO.

iil. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir
de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
ejecucion del contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de
la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera
corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por
Su causa.

Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompaniar al Interventor (siasilo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccion y vigilancia que se requiere.

Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en
completas condiciones de funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA, suscribiran un Acta
de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera firmada
por el INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P., donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,
garantia de fabrica e indicara que el Prestador del Servicio designado por el Ministerio de
Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA,
GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T) realizara las actividades de AOM de la
infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y
Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL MINISTERIO; tendra
a su cargo la atencion y servicio de la infraestructura construida.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta permitido
entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizaciéon o desmantelamiento de
dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto
sera responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido
de las mismas.

Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantias provistas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adicion a las Garantias
indicadas en la Clausula respectiva de este contrato, como requisito para la terminacion de
la ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante
o cualquier otro actor de la cadena de distribucion o produccion e instalacién del mismo, EL
CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante GENSA S. A ES.P. / EL
MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas
en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberan entregarse al PRESTADOR DEL
SERVICIO. N



aa) Acordara con el INTERVENTOR los lugares en los cuales debera imprimir mediante un sello
o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) E! nimero del presente contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1839-2025; ii) El
Fondo financiador (FAZNI), y iii) El nombre de GENSA S.A. E.S.P./ MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA que contrato la construccién.

bb) El CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.
En la misma se incluirdn todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

cc) Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades
finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacion del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucion de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacion de la labor ejecutada, incluyendo: certificacién de conformidad
RETIE en los componentes de generacion, transformacion, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al PRESTADOR DE
SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T),
manuales de usuarios, manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia,
certificados de calibracion de medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que
acrediten la ejecucion de las capacitaciones, entre otras. Este informe debe ser remitidos a
la GENSA S.A. E.S.P., como requisito previo para la suscripcion del Acta de Recibo de
infraestructura de cada proyecto, en copia magnética en los formatos segin aplique por el
tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG, etc). Ademas, debera remitir los documentos
originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos, certificados de
garantia.

dd) Listado de los usuarios beneficiades en el cual se indique:

+ Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.

+ Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.

+ Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.

L Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)

4+ Caracterizacion de Enfoque de Genero

+ Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

+ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

ee) Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, GENSA S A ESP. y el
PRESTADOR DEL SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES
S.A.S EG&T), el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la
Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada
conforme reglamentacion de la CREG (Unidades Constructivas) vigente y/o la que determine
EL MINISTERIO. El Acta debe contener como minimo: las actas de recibo individual de las
Soluciones Energéticas, declaracion de cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion
RETIE (si corresponde), las garantias de los activos entregados (fabrica, correcto
funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demas que sean aplicables) relacion de los
usuarios beneficiados con numero de identificacion predial y localizacion geografica en
coordenadas y el detalle de los componentes que integran el costo del activo incluyendofla
recomendacion técnica de la vida Util que el activo tiene segun el constructor o fabricarite



ff)

segun aplique. Con esta acta suscrita EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce
de la infraestructura y se entiende que una vez suscrita inicia la Fase de Administracién,
Operacién y Mantenimiento respecto de la infraestructura entregada en el Acta.

Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informaré de las actividades a realizar durante la ejecucién de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacion, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

gg) Suscribir el Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION,

hh)

i

kk)

entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcién del Acta de
Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del
acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a suscribir como resultado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye
entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasion de la liquidacién
del mismo o del contrato FAZNI GGC-1839 de 2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencién.

La suscripcién de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
15.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 10 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION” de este PLIEGO.

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucién energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucién del contrato.

Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legaies y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicién final de
los Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccion y Demolicién — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacién que sea
aportada por el MME.

Realizar la actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.



[) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

mm)Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en ia Ley y en las
condiciones generales de Contratacion.

nn) No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

l. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacién de los equipos de llegarse
a requerir. EL CONTRATISTA debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Il. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualquier momento.

I Cualquier modificacion a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningln caso lo eximira de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacion por parte de GENSA
y del MINISTERIO

V. Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucioén de los proyectos.

V. Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO designado
por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T) para realizar las tareas de
Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM).

VI. Capacitacion a los usuarios
Vil.  Actas de modificacién de Cronograma y Seguimiento.
VIIL Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria.

IX. Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P.

X.  Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para fa
Administracion, Operacion y Mantenimiento, previa autorizacion del MME.

X1 Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO
designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T) para el AOM.

XIL Elaborar las cartilias correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
Prestador del Servicio del AOM.

X1, Desarrollo el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

XIV. Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacidn contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumés,
etc.). Y



XV.

XVI.
XVIIL.

XVIIL.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXI.

XXIV.

XXV.

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Suscribir Actas de liguidacién.

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucion del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar ef cronograma, previa justificacion de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior tramite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual debera ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacién a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucion del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacién
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S.A. E.S.P.

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales de!l presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S A. E.S.P.

El CONTRATISTA, verificara y sera responsable de la correcta aplicacion de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar,
asi como la verificacion del traslado de las deducciones y el reporte de informacién a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., para la respectiva presentacion ante el MINISTERIO quien
efectuara la revision y aprobacién final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validacién de usuarios que remita el MINISTERIO (Ver Anexo No. 8) para tal fin. De igual
manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de
materiales, equipos, y/o modificacién en el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta
informacién al Supervisor designado por el MINISTERIO para su revisiéon y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializaciéon y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus

R



XXVI.

XXVIL.

XXVII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXIL

representantes, la INTERVENTORIA, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIO, si asi lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera realizar:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Presentacién de los instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto.

c) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los
usuarios.

d) Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.

e) Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

f) Ejecucién de medidas ambientales y sociales.

g) Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

h) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como propésito lograr la comunicaciéon con
las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIO, o a guien designen, la permanente inspeccion
del contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacién de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicidon para el cumplimiento del objeto
contractual:

a) Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicion en los casos que aplique, para el proyecto
definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.

b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion y
proceso de gestién para conexion del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO designado por
el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T). Adicionalmente debera poner
a disposicion del usuario del servicio de GENSA S.A. E.S.P. y del MINISTERIO, una linea
telefénica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 24x7, durante el
periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de acompariamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles).

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el presente documento.
Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E.S.P,, la elaboracion y suscripcion de

las actas de inicio, suspensién, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba
con GENSA S.A. ES.P.



XXXIit

XXXIV.

XXXV,

XXXVI.

XXXVII.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecuciéon de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitacion a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE.

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto el dia veinticinco (25) del mes en curso, con corte al
veinte (20) del mismo mes o en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo:

a) Aspectos Generales del Contrato

Conftratista.

Fecha de inicio.

Fecha de finalizacion.

Valor del contrato.

Alcance.

Anticipo, en caso de que apligue.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).
Garantias.

b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

¢) Ejecucion del proyecto:

» Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y
sus porcentajes de avance con relacion a los respectivos cronogramas,
sefialando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos para la adecuada ejecucion del proyecto.

* Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segtn
corresponda.

Copia de |a bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

Informe de la gestiéon ambiental y social adelantada en el periodo comentado,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision.

Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

Aspectos relevantes en relacion a la ejecucién del contrato de interventoria.

Actas de arribo de materiales |

!

d) Aspectos Financieros



XXXV

XXXIX.

XL.

XLLI.

XLIIL

XLHI.

XLIV.

o Valores girados.
e Fechas.
o Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.

Atender los requerimientos que efectue la autoridad ambiental y las visitas de evaluacién,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Diligenciar las actas de recibo de la infragstructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. E.S.P., la cual debera incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

e Vereda, georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

e Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y ia interventoria.

o Acta de capacitacién al personal del Prestador del Servicio de AOM suscrita entre el
contratista de implementacion, la interventoria y el Prestador.

e Certificacion RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los cettificados de
producto.

e Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en ios
casos que aplique.

o Registro fotografico.

e Planos “As Built’ de la infraestructura instalada.

e Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del
Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.

+ Manual de operacion.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrato, con el MME y el
usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. ES.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracién, Operacion y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos construidos vy la
sostenibilidad de! sistema de prestacién del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucion del contrato.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA
PRESTADORA DE  SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S EG&T).

Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P., para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. ES.P.y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecucion de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto. \



7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementaré las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestién Ambiental.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental ~PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

o)

P)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccién innecesaria de la vegetacién y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacion de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
solidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En
ningun caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de explanacién y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicion de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizaciéon, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area y
al final de la utilizacion, ejecutar las obras necesarias para la recuperacién del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos sélidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua;

El material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las

aguas; f‘t

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;



q) No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

r) Disponer los residuos solidos de forma ambientalmente apropiada;

s) Utilizar las tecnologias de construccion méas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;

t) Evitar daflos a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera de quien
sufra el dafio;

u) Atender junto con la interventoria las visitas que efectle la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

v) EL CONTRATISTA elaborara y entregard a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicién - RCD del proyecto, que se generen con la operacion del sistema,
producto de la reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del Prestador del Servicio de los mismos;

w) EL CONTRATISTA informard a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucion
del proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/lo demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacion de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacion de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportario al MME en sus informes de avance y final.
Ademas, debera garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar
la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicién final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizaré el levantamiento de la informacién primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 delaLey 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacién de la solucion energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucién que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacion de las amenazas;

y) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestién a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL IPSE, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME -EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con andlisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectgs
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racioral
de la energia.

.

En la implementacion se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:



Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacién de actores realizada en la estructuracion o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacion entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacion y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacion y formacién

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energeética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestion Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la region tienen alguna preparacion, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacion de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA (dimensiones de 8X4m)
en cada uno de los proyectos con el disefio de informacién que para tal efecto GENSA S.A. E.S.P.
le suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion
con las autoridades municipales 0 comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro
e instalacidn de la valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracién de la oferta. En
esta, se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacion relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periddico y cualquier otro medio sin autorizacion previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal ire



contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacion, y posterior presentacion de este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el MME puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revisién y validacion y posterior presentacion de
este ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del MME;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.8.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccién personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
ES.P,;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segin articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacién en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias pararealizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - seglin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccién contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el Anexo No. 11
PROTOCOLO PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES.
INSERCION EN LA COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos y
recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizard y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefializacion de prohibicion, advertencia, emergencia y evacuaek')n),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido; L



k)

m)

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestién de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
Su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del MME:;

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a)
b)

¢)

f)

GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacién;

Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacién con los factores de
puntuacion;

Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacién sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucién se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidén del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobard las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

Aceptacion con oferta Ginica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacién.
ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econdmica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

Son inhabiles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracién de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacién, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o

dudoso.

g



ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Mediante |a presente
clausula, GENSA S.A. E.S.P. deja constancia de que a la fecha la Organizacion se encuentra a la
espera de la aprobacion de los requisitos de legalizacion del CONTRATO FAZNI-GGC-1828-2025
por parte del MME y la suscripcion de la correspondiente acta de inicio.

En este sentido, la aceptacion de la propuesta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad y
la suscripcion del respectivo contrato, seran formalizados en tanto que el MME al finalizar el proceso
de evaluacién haya emitido y suscrito la correspondiente acta de inicio.

8.2. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun o
consignado en el siguiente cuadro:

I Municipio Lugar especifico Hora |
Puerta Principal Alcaldia Municipal ubicada en la Carrera 8:00 AM '
4 # 8-07 Barrio Centro municipio de Tenerife - Magdalena. ;

Tenerife - Magdaiena

Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencién se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacion en consorcio, quien asista a la visita deberd aportar en original el
documento de conformacién conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“Documento de conformacién de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o0 su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacién no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucion de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.



8.3. REUNION ACLARATORIA — OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunion aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido {a certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacién de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociaciéon en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacién de estos.

Como resuitado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSAS.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS M/CTE ($19.554.548) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A.
E.S.P. en la cuenta de Ahorros N.° 084600029767 de! Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A.
E.S.P. - PLIEGOS indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del
oferente, ademas del NIT. Esta consignacién debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para
la visita técnica obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via correo electronico a la direccion
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
S0 pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
CONSOrcio.

No seran aceptables para andlisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que esten conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., o hagan parte de una reclamacién en proceso en contra de esta, 0 a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla. \



8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcién de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alll encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizd el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion

y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizo el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del Comité Técnico adscrito
a la evaluacion.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1, CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1 y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compariia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el numero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segun sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econémico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

Ej oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:



| COBERTURA ~ VALOR ASEGURADO - [ VIGENCIA

Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60)

Seriedad de la | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. | dias calendario contados a partir

Oferta En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | del dia fijado para el cierre de la
|

emprendimientos de mujeres de conformidad con lo | convocatoria
dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860 |
de 2021 el 8% del valor de la oferta.

Constituyendo y presentando la péliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

* Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
* A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucién det contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacién de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracion de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a Ia duracién del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (8) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los Gltimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacién, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley v se encuentra
al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratandose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos: ~

e Expresar si la participacion es a titulo de consorcio;



o Expresar que la duracion del consorcio seré por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion,;

e Hacer la designacién de la persona que tendré la representacion del consorcio y sus
facultades;

o Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en fos términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar gue el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacion de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacién financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras.

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esté vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

e LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o jguala 1.5

e ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta
por ciento (60%)

e CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al setenta 'y
cinco por ciento (75%) del valor total de la oferta

e RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual
al4

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacion de cada integrante. X



s LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacién) mayor o igual a 1.5 veces

o ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por
el % de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

o CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria
Pasivos Corrientes de los integrantes) mayor o igual al setenta y cinco por ciento (>=75%)
del valor total de la oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total
de la propuesta) mayor o igual a 0,4 veces

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada.

La evaluacién financiera no tiene ponderacion alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Pablica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes cédigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

CODIGO CLASE NOMBRE CLASE x|
261116 - Generadores de potencia L - |
1261216  Cables eléctricos y accesorios - .
261117 'Baterfas, Pilas y accesorios S |
261315  Centrales eléctricas |
391210 | Equipamiento para distribucién y conversion de ahmentaCIon
391213 Cuadros, registros y menaje para electricidad i
1721516 | Servicios de Sistemas eléctricos Il
1811017 | Ingenieria Eléctrica y Electrénica ]

831018 | Servicios eléctricos - -

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 22)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de cinco (5) certificaciones
correspondientes a contratos terminados y/o liquidados dentro de los ultimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud privada de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con el SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA, ejecutados con
entidades publicas, mixtas o privadas.



La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100 % del valor de la oferta,
expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) calculados a la fecha de
suscripcion del contrato.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacion y calificacion correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompariadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacion de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificaciéon aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, 0 no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

Dentro de los contratos aportados como experiencia general, el oferente debera acreditar su
experiencia especifica mediante un maximo de tres (3) certificaciones de contratos terminados y/o
liquidados en los Gltimos diez (10) afos, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud
publica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

e Lainstalacién de un numero igual o superior al 100% de soluciones solares individuales.

« Minimo un contrato debera haberse ejecutado EN ZONAS RURALES DE ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS (ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA4,
ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR, LJQ‘
GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR).



Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacién.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacién.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacién de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)
El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:;

Objeto;

Alcance;

Especificaciones técnicas segln el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucion; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.

. . . ™
No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. {

Ay



9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALU’ACI(')N TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacién académica del Equipo de Trabajo

[ £ | EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION
| PERFIL MINIMO HABIL]T_AN_TE | HABILITANTE PROFESIONAL CUMPLIMIENTO ‘
Director de Proyecto: ' o o Especialista en |
Ingeniero electricista, con experiencia Sﬁgi{éindcéa ro Zscsc?c;gcl\a;lini mcgra(; Gerencia 0 |
general superior a 5 afios, contados a partir t P dy Const 2 administracién o| CUMPLE O NO
de la fecha de expedicién de la tarjeta P’°ty?° o . ons r“ﬁ°‘°d”' Gestion de proyectos o | CUMPLE
| profesional, Especialista en Gerencia o lli‘:gistcell?nnaysglifigts\?orl?:}cr:% ade posgrado en ingenieria
| _administracién o Gestion de proyectos. | ' | eléctrica.
Profesional Social: Experiencia especifica en mas de
Profesional en Trabajo social vy/o | (2) proyectos realizando
Psicologia y/o antropologia y/o sociologia | actividades de socializacién ante N A CUMPLE O NO
con experiencia general superior a 3 afios, | comunidades, estudios sociales o CUMPLE
contados a partir de la expedicion del titulo | y/o caracterizacién de
. profesional. ] ‘ comunidades en zonas de conflicto | ]
Profesional Salud Ocupacional: | |
Profesional en Salud Ocupacional con |
experiencia general superior o igual a 5 | Experiencia especifica en mas de
afios, contados a partir de la fecha de ‘ tres (3) proyectos de | N/A. gBM§tE 0 NO
expedicidn de ia tarjeta profesional, con | infraestructura. ‘ I
curso vigente de reentrenamiento en |
| trabajo seguro en alturas. | : ]
[ Residente de proyecto: o - '
| Ingeniero electricista, electronico, ‘ Expgnencna especifica SQuo
- o esidente de proyecto en Minimo
electromecanico o  mecanico, con (1) proyecto de Construccién ‘ N/A CUMPLE O NO
experiencia general superior a 3 afios, ] ' CUMPLE

contados a partir de la fecha de expedicion
__de la tarjeta profesional.

| instalacion y puesta en marcha de

l

un Sistema solar Fotovoltaico,

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente

documentacion:

e Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

e Hoja de Vida;

e Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);
e Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del

contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econémica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacion del objeto de la
presente invitacion detailando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulgrio
del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

e El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3
e Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

V



» No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacién.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO N.° 3, debidamente firmado por el oferente. Los
valores ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectle a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Analisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y tecnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacién de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
que se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de anio.

El Anélisis de Precios Unitarios (APU) también deberd ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable),

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econémico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evaluan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizaré la evaluacién de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinard que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna @
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revision. La misma se haraba
traves del area de contratacion de la empresa.



11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA — HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA - PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacién de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Soélo se aceptara como correccion aritmética la originada
por:

¢ La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por "PRECIO UNITARIO" del formulario;

¢ Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL" del formulario;

e El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

o Siexiste discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Andlisis de Precios
Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seréan calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:
Peslmmdn + (Z Papmhadas )

seleccionda - \/g|or de referencia para la comparacion de la
propuesta mas cercana.

P

seleccionada ™~

n+l

P :
estimado - \/glor del presupuesto estimado.

aprobadas - \/glor de cada una de las propuestas aprobadas.

1. Numero de propuestas a evaluar.

. ) . P o
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la * selecaionalo serg quien 60@9e
el primer lugar en el orden de elegibilidad.



Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por

. P . .
encima del ~ selecciondo ng obtendran puntaje.
La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:
500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir;

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
economica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI| torre GENSA S.A.
E.S.P. En ningun caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podrén completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Pablica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser constultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
0 que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y debefan



ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electronico, frente a lo cual GENSA S.A ES.P., se comunicara al correo electrénico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacién su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracidn de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendré en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSAS.A ES.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacién de la propuesta serd comunicada a guien ocupd el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

e Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;
e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, tégnicos,

financieros y economicos previstos en este documento;
e Cuando no se presente ninguna oferta.

v



La declaracién de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decisién

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
€asos;

e Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacién de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

» Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

» Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del termino sefialado por GENSA S.A. E.S.P.;

e Cuando se compruebe inexactitud en la informacién suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta Yy que sean objeto de
evaluacion;

¢ Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

» Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta division;

» Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicion en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

¢ Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion:

e Cuando la propuesta econdémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

* Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de Ia
convocatoria como causal de rechazo;

e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a qgue hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES CON
FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE
PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 50% del valor correspondiente al proyecto en'el
contrato, previa entrega de: Y



o Aprobacién de las pélizas por parte de GENSA S.A. ES.P,;

e Acta de inicio;

« Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

o Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

E| oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacién de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

e Comunicacion de revision y aceptacion de disefios especificaciones y
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

o Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el
presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

o Acta de verificacion de usuarios segun la localizacion prevista del proyecto en
el campo.

e Verificacién del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa,
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

e Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

e \Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando aplique).

e Verificacion que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o zonas de proteccion.

e Verificacién que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

2. Acta de terminacion de las actividades previas a la construccion suscrita por El
CONTRATISTA, El INTERVENTOR, GENSA y El MINISTERIO, emitidos en el
presente contrato.

3, Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la
INTERVENTORIA.

4, Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
que se certifique minimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientps
emitidos en el presente contrato.

5. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solugién
construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35°/§S‘\de



avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de
obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

6. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del treinta y cinco por ciento
(35%) de las obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccion).

7. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual debera incluir entre
otros:

¢ Listado de Asistencia.

e Registro Fotografico de las actividades.

¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizaciéon, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Pargques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifiqgue un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestiéon social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

* Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacioén
comunitaria en clave de ia energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales  identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISO&&
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.



D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo del ochenta por ciento (80%) de las
obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo del ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre otros:

s Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

* Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) QUINTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM (EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T),y
LA INTERVENTORIA, con el inventario de ia infraestructura de acuerdo con la
metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los lineamientos del presente
contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
gjecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Solucienes
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el casg de



infraestructura de Parques Solares).
3. Informe final del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos economicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales  identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones y
conclusiones.

6. Informe de ejecucion de los recursos del primer desembolso, avalado por parte del
INTERVENTOR y GENSA.

7. Entrega del proyecto de acta de liquidacién del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos:

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacion cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacién o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacién contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los Ultimos 6 meses:;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacién
bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligaré con la suscripcion del acta de
liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de
cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y
contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de
GENSA S.A. E.S.P,, incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra
erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el
contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a
presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del contrato FAZNI GGC-1839 de
2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin perjuicio
de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el Contrato y €n
concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No. 8. ay



El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo No. 9
denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacion necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccion de Credito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA SA. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista: Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P.en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S A. ES.P. que
establece: “GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTAy GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacién a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencién.

Entrega y aprobacion de! informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA\S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacion. v



Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacion al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.
17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 20286.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en Ia necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no serd computable al plazo de ejecucién del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Através de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razoén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato a
celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

CONTRATO VIGENCIA

| Para esta garantia debera figurar col

mo tomador el_éontrati_st_ay como asegurado GENSA S.A. E.S.P.

Amparo de devolucion del pago
anticipado

Su vigencia sera desde la fecha de !
| Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) | suscripcion del contrato, por el
| del valor del PAGO ANTICIPADO término del mismo y dos (2) meses
| [ mas.

Amparo de Cumplimiento

|Su vigencia sera desde Ia
| suscripcion del contrato por el
| término del mismo y seis (6) meses
mas.

Por el 30% del valor dei contrato incluido IVA.

Amparo de salarios y prestaciones
sociales

[Su vigencia serda desde Ia
Por el 5% del valor del contrato incluido IVA. |suscripci6n del contrato por el

| término del mismo y tres (3) afos
| mas.

' GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL VIGENCIA

CONTRATO |

| Para esta garantia debera figurar
| beneficiarios terceros afectados; GE

como tomador el contratista y como asegurado GENSA SA. E.S.P.; MME y como
NSA S.A.E.S.P.y el MME.

[ Este seguro debera cubrir los
dafios que EL CONTRATISTA, en
| el desarrollo del contrato cause a
terceros en sus personas o en sus
 bienes y debera contener los

Su vigencia sera desde |la
suscripcion del contrato por el
término del mismo.

Segun lo establecido en el Decreto 1082 de 2015
Sector Administrativo de Planeacién Nacional

PP - - — _‘_




[ siguientes amparos:

Responsabilidad Civil Cruzado;
| Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil por
Contratistas y  Subcontratistas;
Responsabilidad por bienes bajo
Cuidado, Tenencia y Control,
Responsabilidad Civil por Gastos
Médicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes
y/o estructuras existentes.

! GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES
| Para esta garantia deberé figurar como tomador el contratista y como asegurado el MME y GENSA S.A. ESP

: PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
:’._G._ARANTIA DE CUMPLIMIENTO \ CONTRATO VIGENCIA
. ) Su vigencia igual cinco (5) afos,
ékr)r;garo Estabilidad y calidad de la ‘ Por el 30% del valor del contrato incluido IVA. contados a partir del recibo|
. ' ! definitivo de la obra. |
Su vigencia igual tres (3) afios, |
| Amparo de Calidad del servicio ‘ Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo|
L ~ definitivo de laobra. |
Calidad y correcto funcionamiento | | Su vigencia igual tres (3) afios, |
de los bienes y equipos |Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo
_suministrados o e ) ) - definitivo de la obra.

|t POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE _
Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P.
| y/o Subcontratistas

COBERTURA

Poliza de seguro contra todo
riesgo de construccion y
| montajes, incluidas las pruebas |
en frio y en caliente, que
ampare los dafios que sufran |
los bienes y elementos del | Por el cien por ciento (100%) del valor del contrato La vigencia sera desde el inicio del |
sistema objeto de  esta|obraincluir IVA. contrato por el término del mismo.

contratacion, incluidos los actos | , |
de la naturaleza. Se excluye la |
cobertura para actos
malintencionados de terceros |
| (AMIT), sabotaje y terrorismo ) _ , _ |

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL |
CONTRATO YIDENSIS |

La poliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccién o prorrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacién en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para o cual efectuara una revision de los térmings,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el ‘cabhal
cumplimiento del contrato. \J



18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacién y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacién, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccién de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacién la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacién, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacién, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
hitps://gensa.com.co’homel/transparencia/contratacion/ ~

21.ANEXOS

* ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
e ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL



ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA .

ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
ANEXO 10. LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION.

ANEXO 11. PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

ANEXO 12. RECOMENDACIONES TECNICAS PARA SOLUCIONES ENERGETICAS .

e ANEXO 13. DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO ]

o ANEXO 14. DESCRIPCION SISTEMA DE MEDICION.
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AE.S.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-440-GENSA-2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econémica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la "IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES
DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” nos
comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente CARTA DE
PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencién al marco del
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones
Especiales de Contratacién contenidas en la SPO-440-GENSA-2025.

Mi propuesta tiene un valor total de:

$ ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir sin ningln tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (___) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Estaoferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totaimente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacién de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legall , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacién sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o erronea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningan error u
omision. Que toda la informacion y documentacion suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com. colhomeltransparenclalcontratacmnl
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.




8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios 0 accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses yl/o
prohibicion, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contrataciéon de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que represent6, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningun otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso confractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacién de los insumos, e igualmente
para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacién de la mia.
17. Con relacion al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18 Con relacidn a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal de! pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA SA. ESP. documentos publicados en la péagina Web de esta
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA SA ES.P, a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes 0 a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzon de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion que se allega al proceso de seleccion es publica, salvo las excepciones
previstas en Ia ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicién, renunciamos a cualquier
reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de erronea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional,fae\orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econémica, o de cualquier orden.




24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. ES.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacién
relacionada con los procesos de Solicitud Publica de Ofertas que adelanta y la informacion institucional,
fa informacion confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y terminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningun
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacién de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA

SA ESP, expresamente  manifiesto que por el siguiente mandato legal:
que la presente oferta, si no tiene informacion
reservada. La informacion que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccién nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.
28. Como proponente garantizo el resultado o fin Ultimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria. ~

L
Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CcC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccién:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad



ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO .

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores acé dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos. |

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscription de
los contratos. {

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 3
ANEXO NO. 3 OFERTA ECONOMICA, ADJUNTA AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

OFERTA ECONOMICA

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “Anexo No. 3 Oferta Econdmica, adjunta
al presente pliego de condiciones.

Del cual se presenta el siguiente resumen:

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente




_ ANEXON.° 4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE

(PERSONAS JURIDICAS)
OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condiciéon de Representante
Legal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacién de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , ¥ con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Razoén social de la compariia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de . luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Gltimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la comparia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de Io dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, GERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.°5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

_de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2003.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

MONTERIA - CORDOBA T Oferta | [[__Cumplimiento _
ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO| | PANEL Sk I’:g{l\'lg\L/OLTAICO >
VIVIENDA FOTOVOLTAICO VIVIENDA | | £CTOVOL
[ DESCRIPCION PANEL SOLAR FV PANEL SOLARFV 'PANEL SOLAR FV_
MONOCRISTALINA PERG "HALF
| TIPO DE CELDA _ by | |
ALEACION  DE  ALUMINIO
MARGO ) B ANODIZADO TIPO 6063T5 ) )
VIDRIO FRONTAL CRISTAL TEMPLADO 3.2 mm

| POTENCIA PICO

MINIMO 670 W Condiciones STC

EFICIENCIA

>20%

TOLERANCIA POSITIVA + 3% — . e
 No DE CELDAS/PANEL 132 . ~
| VOC (V) ) ) <= 46.1 )
IIsc(A) <= 18,6 - S

Vmpp (V) ) <=38.2 .
Impp (A) <=175 ) B

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
TENSION (Voc)

>=-0,25%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
CORRIENTE (Isc)

<= 0,04%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
POTENCIA (P)

>= - 0,34%/°C

TEMPERATURA DE TRABAJO ]
CAJA DE CONEXION, CABLES 4 mm2,
CONECTORES MC4 Y PROTECCION IP65

-40°C hasta 85°C

Sl

DIODOS DE BYPASS

Si

GARANTIA DEL PRODUCTO

MINIMO 12 ANOS

GARANTIA DE POTENCIA

>90% EN LOS 12 ANOS
>80% EN LOS 25 ANOS

ANO DE CONSTRUCCION

<1ANO

 NORMATIVIDAD

Ver especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA ESTRUCTURA DE
SOPORTE DE LOS PANELES
SOLARES FV EN LA VIVIENDA

PARA ESTRUCTURA DE
SOPORTE DE LOS
PANELES SOLARES FV EN
LA VIVIENDA

PARA  ESTRUCTURA
DE SOPORTE DE LOS
PANELES SOLARES FV
EN LA VIVIENDA

PEDESTAL

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE
DESCRIPCION ESTRUCTURA DE SOPORTE SOPORTE SOPORTE
TIPO Poste Reforzado en Fibra de Vidrio
510kgF |0
ALTURA LIBRE 4 METROS -
DISENO MINIMO VELOCIDAD DE VIENTO 120 KM/H

Cimentacién_en concreto reforzado
de 3000 PSI (incluye excavacién).

PROFUNDIDAD DE  ENTERRAMIENTO

1™

SOBRESALIENDC 10 CM DEL

EEDESTAE NIVEL DEL SUELO
FIJO CON MARCO CON PERFILES
SOPORTE SUPERIOR PANELES ANGULARES  PARA  TRES
PANELES

ANGULO DE INCLINACION SOPORTE
SUPERIOR PANELES

10°

MATERIAL SOPORTE SUPERIOR

TUBO METALICO ESTRUCTURAL
CUADRADO GALVANIZADO EN
CALIENTE DE 4" X 3 MM DE

ESPESOR (ASTM A-36)




BASE INFERIOR TAPA
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
GALVANIZADOQ EN CALIENTE S
CALCULO ESTRUCTURAL Sl
ANO DE CONSTRUCCION <1 ANO
NORMATIVIDAD Ver especificaciones
{ DEL REGULADOR o| [DEL REGULADOR ©O| |[DEL REGULADOR O
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROLADOR SOLAR| | CONTROLADOR  SOLAR| | CONTROLADOR SOLAR
) VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA
DESCRIPCION CONTROLADOR CONTROLADOR CONTROLADOR
TIPO MPPT "MAXIMUM POWER POINT
X _ B TRACKER"
TENSION DE SALIDA _ 24-48 VDC |
TENSION MAXIMA DE ENTRADA 150 VDC -
'RANGO DE TENSION DE ENTRADA | [2VvDC-108 vDC |
CORRIENTE MAXIMADECARGA | [MINIMO 50 A |
EFICIENCIA | [>=98% |
TEMPERATURA DE TRABAJO -25°C a 60°C -
CLASE DE PROTECCION | >= P20 .
PUERTO DE COMUNICACIONES Sl RS485 a través de RJI,
o ] _ _Bluetooth B B I = =
DESCONEXION Y RECONEXION | |
AUTOMATICA = I i i -
DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO,
SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, BAJA| |S!
TENSION Y POLARIDAD INVERSA
DISPLAY LCD I RE ]
GARANTIA ~ | | MINIMO 2 ANOS L ]
'ANO DE CONSTRUCCION <1ANO B | ]
REGULADOR APTO PARA BATERIA. LITIIO _
NORMATIVIDAD Ver especificaciones
ESPECIFICACIONES TECNICAS BATERIA VIVIENDA BATERIA VIVIENDA BATERIA VIVIENDA
DESCRIPCION BATERIA BATERIA BATERIA
Bateria de ion - litio tipo fosfato de
hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de
TIPO 120 Ah - 51,2 VDC - 6000 ciclos
hasta el 80% DOD, con BMS
integrado
AUTONOMIA 1 DIA
CAPACIDAD MINIMO 120 AH
CICLOS >=6000 AL 80%DOD
PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD) HASTA 80%
TENSION NOMINAL 51.2 VDC
TASA DE AUTO DESCARGA (25°C) < 3% MENSUAL MAXIMO
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C
CLASE DE PROTECCION >= P55
SELLADA Sl
LIBRE DE MANTENIMIENTO S
CON BMS "BATTERY MANAGEMENT| |
SYSTEM" INTEGRADO
CARCAZA PLASTICA ABS "ACRYLONITRILE | |
BUTADIENE STYRENE"
| TERMINALES TIPO M8 Sl
APLICACION SISTEMAS SOLARES FV
GARANTIA MINIMO 10 ANOS
ANO DE CONSTRUCCION <1ANO
NORMATIVIDAD Ver especificaciones
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR VIVIENDA DEL INVERSOR VIVIENDA | | Doy s INVERSOR
DESCRIPCION INVERSOR INVERSOR INVERSOR _ /')
TIPO "OFF-GRID"
FORNA DE ONDA SENOIDAL PURA v




FRECUENCIA DE SALIDA

60 HZ

TENSION DE ENTRADA - 48VDC ]
TENSION DE SALIDA 110 /120 Vac +/- 3% O 220/230 Vac i
DISTORSION ARMONICA B < 3% o) )
EFICIENCIA _ >= 95% -
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MINIMO 2000W

TEMPERATURA DE TRABAJO | [-20°C a 60°C i RS [
'CLASE PROTECCION - | [»=1P21 ) i -
DESCONEXION AL LLEGAR LA BATERIA AL S|

DOD DE DISENO - | ) 1
DESCONEXION POR MAL | [ -

FUNCIONAMIENTO - o
DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO, ) -
SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, | |

SOBRETEMPERATURA Y POLARIDAD

INVERSA - - | - o
DESCONEXION AUTOMATICA POR - -
AUSENCIA DE CARGA Sl - _
| PUERTO DE COMUNICACIONES Sl -

ACOPLE AL CONTROLADOR DE CARGA S| )

SOLAR |~ ]
DISPLAY LCD - R I
| GARANTIA MINIMO 2 ANOS R . j B -

ANO DE CONSTRUCCION | [<1AN0 B 1T
NORMATIVIDAD \er especificaciones

(ALTURAXANCHOXPROFUNDIDAD)

DE EQUIPOS DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO

APERTURA DE PUERTA

FRONTAL MIN 120° RESPECTO A
LA SECCION HORIZONTAL DEL
ARMARIO. PROTEGIDO CON
CAUCHO EN EL MARCO PARA
PROTECCION DE AGUA Y POLVO

: 2 GABINETE _ METALICO| [GABINETE METALICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS GABINETE METALICO VIVIENDA | | SABINETI s
DESCRIPCION GABINETE METALICO GABINETE METALICO GABINETE METALICO
MATERIAL LAMINA DE ACERO GALVANIZADA
EN CALIENTE CALIBRE 18 BWG
CLASE i AUTOSOPORTADO -
= INTERIOR SENALIZACION GON
PELIGRO ELECTRICO B . {'
ELECTROSTATICA EN POLVO
PINTURA B HORNEADA COLORGRIS - -
0.84x0,6x0.46 METROS DOBLE
DIMENSIONES FONDO PARA LA COLOCACION

AGARRADERA

BISAGRAS Y TORNILLOS

QUE FACILITE su
ACCIONAMIENTO. o
GALVANIZADAS, CROMADAS,
NIQUELADAS G EN ACERO
INOXIDABLE, BRONCE (0]
ALUMINIO

'MARQUILLADO

ENACRILICO

'GRADO DE PROTECCION

MINIMO P33

BARRAJE DE PUESTA A TIERRA_

Sl

 NORMATIVIDAD Ver especificaciones
: MEDIDOR PPKW MONOFASICO| [WMEDIDOR PPKW| [MEDIDOR PPKW
ESPECIFICACIONES TECNICAS BIFILAR MONOFASICO BIFILAR MONOFASICO BIFILAR
B MEDIDOR PPKW MONOFASICO| | MEDIDOR PPKW| | MEDIDOR PPKW
BIFILAR MONOFASICO BIFILAR MONOFASICO BIFILAR
" MONOFASICO  BIFILAR _ 1F2H
TIPO DE MEDIDOR Y CONEXION CONEXIE T DIREE ) |
VOLTAJE NOMINAL 120V, 220V —
CORRIENTE NOMINAL = MAXIVMA 5(80)A, -
FRECUENCIA 50/ 60HZ -
PRECISION CLASE 1




PREPAGO (ENERGIA O TIEMPO),

MODO DE OPERACION POSPAGO (ENERGIA) /
BIDIRECCIONAL (OPCIONAL)
INSTALACION RIEL DIN

BIDIRECCCIONAL PARA ENERGIA

PROTECCION IP ACTIVA

2wW. LOOP DE CORRIENTE
3 AISLADO POR CABLE (2X22AWG O
COMUNICACION ENTRE MEDIDOR Y MAYOR).

CONTROL REMOTO (CIU) PLC: COMUNICACION POR LINEA
ELECTRICA, NO  REQUIERE
ALAMBRADO
2W PLC

LONGITUD: 123MM 160 MM

DIMENSIONES MEDIDOR ANCHO: 5OMM 48 MM

ALTO: 59MM 98 MM

POTENCIA INVERSA

PROTECCION DE SOBRECARGA

PROTECCIONES Y ANTIFRAUDE PROTECCION DE CERO CARGA
DETECCION DE SRE
(SIGNIFICANT REVERSE ENERGY)

PUERTO OPTICO Sl

CONTROL REMOTO

DISPLAY LCD

PLC: 12 TECLAS QUE INCLUYEN
DIGITOS DEL 0 -9, TECLA DE

TECLADO RETROCESO Y ENTER.
2W- CAMPO ELECTRICO.
ALARMA SONORA BUZZER
W PLC

LONGITUD: 119 MM 156 MM

DIMENSIONES CONTROL REMOTO ANCHO: 74 MM 95 MM

| [ALTO: 21VMM 31 MM
INSTALACION EN MURO

ESTANDARES Y NORMAS

PREPAGO STS

IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC
62055-41, |IEC 62055-51 IEC 62056-
61, IEC 62056-21, I[EC 62055-31,
DISSCAAAZ (MC171)

ESTANDARES TECNICOS

Dada en a los ( } del mes de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacion, verificacion y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucién de usuarios que no es viable su
energizacidon. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre
y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacion por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones por las cuales, una vez
realizado la localizacion, verificacion y replanteo en campo, no es viable la energizacion de
uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden considerarse:

a. Elusuario ya cuenta con servicio de energia.

b. El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexion al SIN.

c. Elusuario no existe.

d. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

e. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de
vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

f.  El usuario no requiere o renuncia a la instalacién.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda

h. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tensién de
energia eléctrica.

2. lIdentificacion de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA debera definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales con los

cuales identifico los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacion con el

Interventor, Municipio o Gobernacién y personeria.

3. Encaso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion con la
INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacion deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

; CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
ITEM USUARIOS g SOPORTE REQUERIDO

[‘Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacion emitida por el Operador de Red Local y por

| Sistema Interconectado Nacional | el IPSE . ) _

;Que los usuarios no se encuentran Cerﬁfica)do d_e; Parques Nacuonaleg Naturales emitido por

2 | traslapados con 4reas ambientalmente | la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas

] (Grupo de sistemas de informacién y
| protegidas. radiocomunicaciones en Bogot4). ~

| Que los usuarios no se encuentren ubicados

3 en zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacion emitida por la Entidad Territorial.
deslizamientos de tierra, etc.) .
|Que los usuarios residan en viviendas | Certificacién emitida por la Entidad Territorial.

! permanentes B -

5 Que los usuarios estén dentro del objeto y | Revisién del Contrato.

condiciones del contrato |
T o | Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento

6 | Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO
| Consulta Previa. DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la
' | consulta previa. '




EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacion de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de Usuarios
entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTAy el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucién, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL CONSTRATISTA y el INTERVENTOR seran lps
responsables de tramitar la aprobacién.

/



ANEXO N.° 9 ,
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacién, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacién, verificacion y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindaren la gjecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacion sobre los posibles beneficiarios, datos
socioeconémicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foraneo el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacién para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacion
y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacion de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA,;

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que |§Bore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;



Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y Sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccion de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacioén y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacién
mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la regién a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, las actividades
econémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura
fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion.
equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones, dimensidn politica, etc.)
presencia institucional en el &rea de influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria,
bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacién sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la regién e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacién en
la region.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacioén a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones se realizardan en caso de ser necesario agotando antes otras accioneg de
comunicacion e interlocucién con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.




ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacion directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacion
correspondiente e indicando claramente:

o Motivo de la reunion;

s Objetivos propuestos;

e Socializacion de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas debidamente
formulados;

o Solicitud de apoyos logisticos;

e Solicitar informacion a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden publico
de la region y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunion,;

o Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19;

e Convocar a la reunion con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifonec o mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacién debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos que
sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
Gltima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunion, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la misién y vision de la institucién que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunién informativa, de socializacién, de acercamiento o de consuita
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo: \

e Fecha

e Lugar
Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrollo de la reunion
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.° 10 ’
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

a. Acta Recibo y Entrega de [a Infraestructura de la totalidad de las unidades.
b. Actas de avance de instalacion.
c. Actas de recibo individual y disefios definitivos.
d. Acta de terminacion de la etapa de replanteo
e. Actas de Capacitaciéon de usuarios.
f.  Actas de verificacién de usuarios.
g. Garantias de estabilidad de |a obra.
h. Informe final de EL CONTRATISTA.
i. Presupuesto final y balance.
j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
¢ Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.
e Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
» Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.
e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacion, segtn aplique el usuario)
e Caracterizacion de Enfoque de Genero
s Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica
e Cantidad de personas capacitadas por vivienda.
k. Planos de las unidades fotovoltaicas.
. Certificado de cierre de la cuenta bancaria.
m. Certificacion pago de parafiscales del CONTRATISTA.
n. Certificacién de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.
0. Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si
aplica.
p. Diagrama unifilar de la instalacion.
g. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.
r.  Elcontratista se obligara con la suscripcion del acta de liquidacién a firma un pagaré en blanco

con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener
indemne a GENSA S.A. ESP de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. ESP, incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital
y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con esta contribucion se deba cancelar.
Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencién

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL
LITERAL r. \J



~ ANEXO N.° 11
PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la regién a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, la situacion
sanitaria, las actividades econdmicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas
sobresalientes, la infraestructura fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios
de comunicacién, equipamiento municipal, salud, educacion, economia, cultura, tradiciones,
dimension politica, etc.) presencia institucional en el érea de influencia (cruz roja, policia nacional,
notaria, registraduria, bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la visita,
la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se deben
tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacién de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma de
visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en la
region.

Entregar a las autoridades regionales el documento de presentacion de EL MINISTERIO, dando a

conocer su nombre e identificacion, el objetivo de su desplazamiento a la region y las actividades
especificas a desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo dentro
de ia misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar facilmente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacién y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
ylo representantes de comunidades indigenas), informar sobre la reunion que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad en coordinacion directa con las autoridades sanitarias del
Municipio y con su aprobacion correspondiente e indicando claramente:

. Motivo de la reuniodn.

J Objetivos propuestos.

: Socializacién de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas
debidamente formulados.

. Solicitud de apoyos logisticos.

. Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion _@e orden

publico de la regién y acordar la pertinencia del desarrolio de la reunion. !



. Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y
la logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que
se espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad.

. Convocar a la reunion con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios
de comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo 0 mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos
gue sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacién en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el fin
de ultimar los detalles correspondientes a |a logistica del evento y solucionar los imprevistos de Gltima
hora.

Presentar ante los asistentes a la reunion, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la misién y vision de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta sila misma
corresponde a una reunion informativa, de socializacion, de acercamiento o de consulta previa, entre
ofras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrolio de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara archivo fotografico. Dicha
acta debe contener como minimo:

. Fecha:

. Lugar

. Horario de inicio y terminacion
. Orden del dia

. Desarrollo de la reunién

. Recomendaciones

J Conclusiones

El acta se suscribira entre GENSA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA (si aplica) y las
autoridades regionales y lideres comunitarios. Cuando la reunién se realice con comunidades
indigenas, las actas se suscribiran con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribira por parte del representante legal
del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantara adicionalmente listado de asistencia de los
demas participantes.

Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizaran una breve presentacion, dando a
conocer a todos los asistentes su papel en la reunion.

El orden del dia 0 agenda de trabajo se pondra a consideracion de la comunidad, asignando el tiempo
aproximado de duracion para cada tema, dando a conocer de ser necesario, reglas basicas a tenerse
en cuenta para el desarrollo de la jornada, especificando el papel de GENSA como moderador vy lider
de la reunion.

En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y lideres comunitarios se elegira un
secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales que registre en un documento toh“o
lo correspondiente al desarrollo de la reunién.



Durante el desarrollo de la reunién, se debe procurar la participacion de los asistentes, ser buen
escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar el uso de la palabra, evitar hablar al
mismo tiempo que lo hace otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo
en forma clara y concreta.

No se podrén realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o actividades a cargo de
EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como politicos, seguridad
ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como evitar intervenciones sobre problemas internos o
dinamicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunién se resumiran los objetivos y se verificaran los acuerdos con los participantes.
Se iniciara y terminara la reunion en el tiempo establecido.

Se daran las gracias a los asistentes por la participacion y el tiempo dedicado a la reunién.

Se dejaréa copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la planeacion, el
desarrollo de la reunion y los objetivos propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y
estableciendo acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara ‘aif' GENSA
mediante comunicacion oficial.



ANEXO N.° 12

RECOMENDACIONES TECNICAS PARA SOLUCIONES ENERGETICAS

Especificaciones Técnicas Recomendadas

Las presentes especificaciones y caracteristicas técnicas tienen como objeto establecer los
parametros generales y especificos que se recomiendan en los equipos y materiales ofertados.

Los oferentes presentaran las especificaciones técnicas de los bienes a suministrarse de acuerdo
con los disefios suministrados y aprobados por el IPSE en cada proyecto, con suficiente detalle para
permitir establecer el grado de cumplimiento de las condiciones minimas recomendadas en este
documento.

Lo expresado en estas especificaciones se recomienda sea revisado por EL CONTRATISTAS e
INTERVENTOR del contrato con el fin de aplicarlo en los equipos y materiales de los proyectos.

1. Médulos fotovoltaicos
Los médulos fotovoltaicos a ser provistos por el oferente son:

- Dos (2) moédulos solares fotovoltaicos monocristalinos.

+ Capacidad minima de 450 Wp c/u.

+ Eficiencia del 20,66%.

+ Garantia de Producto por defectos de fabricacién de minimo 10 afios.

+ 12 afios de garantia de potencia nominal del 90%.

+ 25 afios de garantia de potencia nominal del 80%.

# Tension nominal acoplable a tensiéon DC del sistema de almacenamiento de energia.

+ Temperatura de trabajo -40 grados centigrados y +80 grados centigrados.

+ Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, y RETIE/Homologacién Certificado de
Conformidad SIC.

+ El cableado debe ser tipo solar, para conexiones del sistema solar fotovoltaico, DC y AWG—

THHN/THWN para las instalaciones eléctricas convencionales. El cableado deberd cumplir
con la norma NTC 2050 y los calculos de regulacion.

+ Los moédulos deben ir aterrizados desde el marco metalico hacia la caja de protecciones, la
cual debe ir aterrizada al sistema puesta a tierra.

+ Todos los conectores a utilizar deben ser de seguridad tipo enganche. (Ej. conectores MC4)

2, Controlador de Carga

Los arreglos fotovoltaicos deben garantizar tensiones de salida que permitan la carga eficiente de
las baterias a través de un controlador de carga de alta eficiencia y del cableado correcto para reducir,
las pérdidas de energia en el sistema. El controlador de carga que se utilice debera cumplir con-las
siguientes caracteristicas técnicas:

Controlador de seguidor de punto de maxima potencia MPPT.

Eficiencia: superior al 98%.

50 A/12 VDC-24 VDC

Clase protectora: minimo IP20 o superior.

ldioma: inglés o espariol.

Garantfa minima: 3 afios.

Desconexion de carga en funcién de la corriente y reconexién automatica.
Algoritmo de carga y descarga especifico para baterias de ion-litio.
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Voltaje de entrada en el rango del Voc del arreglo de médulos a conectar y el voltaje de
operacion del banco de baterias a conectar.

Corriente nominal de operacion debe ser superior a la maxima de carga y descarga
establecida por el fabricante de las baterias y la Isc del arreglo fotovoltaico.

Enfradas de médulos fotovoltaicos con algoritmo de MPPT incorporado.

Intensidad maxima permitida un 50% superior a ia Isc del arreglo fotovoltaico y la corriente
maxima de carga y descarga del banco de baterias.

Protecciones por sobrecarga (alto voltaje en baterias) y sobredescarga (bajo voltaje en
baterias).

Protecciones electrénicas ante desconexiones y cortocircuitos.

No debera emitir ruidos ni interferencias a otros equipos eléctricos y deberd tener un
autoconsumo inferior a 1% de la intensidad nominal.

Funcién de compensacién con temperatura. Esta funcién permite medir la temperatura y
corregir la lectura de voltaje del banco de baterias.

Comunicaciones.

Display.

3. Inversor Off-grid

+ El inversor debe ser apto para aplicaciones off-grid cumpliendo con las siguientes
caracteristicas técnicas:

+ Inversor de 2000W

+ Salida de onda senoidal pura de 120 VAC, 60 Hz.

4+ Potencia nominal minima de 2000 W.

4 Eficiencia superior al 90%.

+ Clase Protectora: IP20 o superior

+ Debe contar con las siguientes protecciones: Cortocircuito a la salida, sobre voltaje a la
entrada, sobre carga, sobre calentamiento, bajo voitaje de entrada, polaridad inversa,
distorsién armdnica menor al 3% (THD), corriente de entrada maxima superior a la corriente
de descarga del banco de baterias.

+ Garantia minima: 3 afos.

4+ Rango de Voltaje de entrada de operaciéon que admita el voltaje de operaciéon nominal del
banco de baterias a instalar.

+ Elinversor debe ser compatible con el controlador de carga solar en sus variables eléctricas
y electrénicas. Debe garantizar la proteccién de la bateria y su desconexion al llegar a la
profundidad de descarga de disefio evitando el ciclaje de la misma en valores por debajo de
la profundidad de descarga deseada o admitida. El inversor debe cumplir con todas las
exigencias concernientes a corriente alterna y continua residual RCD, de acuerdo con la
Norma DIN VDE 0126 o equivalente.

+ Debera estar equipado con un puerto de comunicaciones que permita la conexién de un
equipo externo (Data logger), equipo de medicién prepago u ordenador para monitoreo de
parametros eléctricos, deteccidn de fallas, produccién y consumo de energia.

+ Display.

4. Baterias

Las baterias deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

4&
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Bateria de ciclo profundo LifePO4 de 200 Ah —25.6 VDC tipo litio fosfato de hierro.
Disefio de vida Gtil para soportar mas de 4000 ciclos tedricos @ 25°C y DoD de disefio.
Comprobado en las fichas técnicas.

DoD minimo del 80%.

Con BMS integrado.

Certificacion de cumplimiento acorde a la IEC62619.

Tasa de auto descarga: maximo 3% mensual a 25°C.
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Selladas y libreas de mantenimiento.

Garantia minima: 2 afios por defectos de fabricacion.

Deben estar instaladas en un compartimiento, gabinete o tablero seguro y con acceso
restringido (puede ser candado o llave) a nifios y personal no calificado. Adicionalmente
debera contar con la sefializacion de riesgos de descarga eléctrica, todos los equipos deben
ser de facil acceso y manipulacién en casos de mantenimiento. Debe ser a prueba de:
ingreso de insectos y animales, corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las
baterias, y de explosiones.

En caso de ser instalado en intemperie debera tener un grado de proteccién IP67.

Se deben cumplir las mismas condiciones que para los modulos fotovoltaicos en cuando al
ruteo de cables. Siempre en tuberia adecuada con sus respectivos accesorios hasta el
inversor. No puede haber cables a la intemperie. Todos los conductores seleccionados y la
tuberia y sus accesorios deberan cumplir con lo exigido en la NTC 2050 en su
dimensionamiento e instalacion.

5. Sistema de puesta a tierra

Para el disefio y construccion del sistema puesta a tierra se debe aplicar la NTC 2050 de acuerdo
con seccion 250 y RETIE de acuerdo a articulo 15 y normas complementarias

6. Estructuras elevadas para la instalacion de médulos fotovoltaicos

Los médulos fotovoltaicos deben ir instalados sobre estructuras disefiadas para poder soportar las
condiciones ambientales, climaticas y de trabajo bajo las cuales seran instaladas y utilizadas
cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

£
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Estructura de soporte tipo mastil, auto soportada y con base para los modulos solares.

Los elementos empleados en las estructuras deben ser de material que evite la corrosion
electroquimica (ej. acero galvanizado). Todas las partes metalicas del sistema de generacion
deben estar correctamente conectadas a un sistema de puesta a tierra.

Ser instaladas en lugar libre de sombras a una altura minima promedio de 3 metros.

El alineamiento de médulos debe ser uniforme en toda la instalacién.

L.a estructura donde se instalaran los moédulos fotovoltaicos debe ir orientada hacia el sur
con una inclinacion entre 5° y 18°. Para lugares donde hay mucha lluvia o dias nublados en
el afio como el Chocd se recomienda angulos de instalacion bajos para aprovechar la
irradiacion difusa. EL CONTRATSITA debera analizar cual es la inclinacion 6ptima y sera
aprobada por EL INTERVENTOR.

Se debe garantizar un acceso hacia los médulos para facilitar la limpieza y mantenimiento
de los mismos.

Todos los accesorios como tornillos, abrazaderas, tuercas y otras partes metalicas deben
ser de acero inoxidable o galvanizado y antirrobo. Si se utilizan diferentes materiales (con
base a su clasificacion galvanica) estos deben ir separados debidamente con arandelas o
sellos de caucho o algun polimero y asi evitar su contacto directo. Se estudiaran, en casos
puntuales y excepcionales la posibilidad de utilizar otros tipos de soporte.

El montaje del sistema debe permitir la dilatacién térmica de todos sus componentes sin
afectar los modulos.

Se debe permitir una adecuada ventilacion de los médulos fotovoltaicos, asi como un facil y
rapido drenaje de agua en caso de precipitaciones.

Todos los ajustes mecanicos deben garantizar la seguridad estructural teniendo en cuenta
las condiciones de velocidades de viento mas altas para la region o el lugar de instalacion.
El instalador debe presentar los calculos utilizados para el disefio de la estructura y que

cumple con los estandares para resistir los vientos particulares de la region. ¢
v
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La cimentacion de la estructura debe efectuarse para que ofrezca la resistencia suficiente
para soportar el empuje del viento sin volcarse (aprox. 250 Kg/m2). En el caso de estructuras
que van directamente sobre el terreno, normalmente se fijan con una cimentacion de
concreto, formada por una losa, bloques o dados de concreto individuales en cada amarre.

7. Gabinetes, cajas de unién y tableros de distribucién

El grado de proteccion que debera tener la envoltura exterior de los armarios debera ser minimo
IP33 segtin Norma NTC 3279 (IEC 60529), es decir protegido contra cuerpos sélidos de diametro o
espesor superior a 2.5 mm y contra el agua que cae en forma de lluvia (angulo inferior o igual a 60°
respecto a la vertical).

Los armarios deberan estar debidamente marcados y cumplir con los requerimientos minimos de
seguridad definidos por el RETIE. Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas descritas
ademas de las especificas:

4+
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En caso de utilizar gabinetes o cajas metalicas, estas deben estar aterrizados con una
conexion directa al conductor de continuidad desnudo conectado sélidamente a tierra.
Todas las perforaciones que tenga el tablero deberan estar debidamente protegidas y
aisladas para evitar cortes en los cables.

Marquillado y sefializacién en cada uno de los elementos y compartimentos que lo integren.
Debe contar con doble fondo para la instalacion de equipos, canaletas, cableado y
protecciones.

La puerta debe permitir una apertura mayor a 120°.

Debe ser con disefio autosoportado.

8. MEDIDORES

-

Medidor prepago monofasico bifilar 80 A, 120 V, calibrado y certificado.

Capacitacion en el manejo de software de operacion del sistema de medicion - presencial
por 3 dias.

Capacitacion en el manejo de software de operacion del sistema de medicion - virtual por 3
dias.

Equipo servidor

UPS

Demas requerimientos descritos en Anexo 14 “Descripcion sistema de Mediciop”



ANEXO N.°13

DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO

LOS CONTRATISTAS declaran y garantizan a GENSA / MINISTERIO para la firma y ejecucién del
presente contrato lo siguiente:;

1.

Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (i) Se encuentran debidamente
constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de Colombia y (ii) Tienen
capacidad y cuentan con todas las autorizaciones necesarias para celebrar, entregar y
ejecutar sus obligaciones bajo este Contrato.

Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripcién, entrega y ejecucion
por EL CONSTRATISTA, y cada una de las Pdlizas de Seguros y demas garantias previstas,
en la medida en que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente
autorizada a traveés de todas las actuaciones corporativas y organizacionales necesarias, y
en cualquier aspecto material no:

a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos Corporativos;

b. Entra en conflicto con, o resultan en violacion o contravencion de cualquier autorizacion
u orden, mandato, resolucion o decreto de cualquier autoridad competente o cualquier
laudo arbitral al cual éste o su propiedad, estén sujetos, o la creacion de cualquier
gravamen; ni

¢. Viola ninguna ley aplicable.

Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u obtendran, en la medida
en que se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido, todas las autorizaciones
que requiere para la obtencién de los permisos relevantes para el desarrollo de estos
proyectos y cada una de dichas autorizaciones es o sera valida y tiene o tendra plena
vigencia y efecto.

Litigios: A la fecha de suscripcion de este Contrato, no hay demandas, pleitos, procesos,
acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o disputas pendientes o, que en el
conocimiento de LOS CONTRATISTAS puedan surgir ante la jurisdiccién ordinaria, en
arbitraje o ante cualquier autoridad gubernamental y/o en relacion con las leyes
anticorrupcién y SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS o cualquier persona que
actie en nombre de éste en relacién con el proyecto, o en contra de cualquiera de los activos
que sean necesarios para su ejecucion.

Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de responsabilidad: Ningun
evento de fuerza mayor o evento eximente de responsabilidad en relacion con las
actividades que comprenden el objeto de! Contrato, ha ocurrido y/o contintia ocurriendo a la
fecha de firma del presente Contrato.

Seguros: Todas las podlizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran obtener y
mantener estaran en pleno efecto al momento en que sean entregadas al MINISTERIO y
han sido expedidas por una compafiia de seguros debidamente autorizada por Ia
Superintendencia Financiera de Colombia.

Impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones tributarias
requeridas por la legislacion vigente y han pagado, retenido y recaudado, segun sea el caso,
todos los impuestos (salvo en la medida en que alguno de dichos impuestos esté siendo
debidamente controvertido mediante procedimientos adecuados u otras acciones actyando
de buena fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadaw sus



libros contables de acuerdo con los estandares de contabilidad aplicables segln la
legislacion colombiana) a cargo de estos o a cualquiera de sus propiedades, activos,
ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos.

Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después del pago de
recursos bajo este Contrato seran solventes y estara en capacidad de dar cumplimiento
administrativo, financiero, operativo y técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas
en virtud de este Contrato.

Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen cualquier derecho de
inmunidad en relacién con demandas, la jurisdiccidn de cualquier juez competente,
sentencias, embargos, compensaciones o ejecuciones judiciales.

10. Viabilidad financiera, presupuesto: y cronograma:

11.

a.

EL CONTRATISTA ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados financieros
del CONTRATISTA y (c) La capacidad financiera, administrativa, operativa y técnica del
CONTRATISTA (en adelante la “Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA").

La Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA, sus presupuestos de obra, y
cronograma, segun aplique, han sido elaborados con fundamento en asunciones
consideradas por EL CONTRATISTA actuando de buena fe como asunciones
razonables y consistentes con las buenas practicas de la industria, la legislacion
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la aprobacion del
proyecto para su financiacion con cargo a recursos del FAZNI'y EL CONTRATISTA no
tiene razones para creer que dichas asunciones son incorrectas o engafiosas o
desorientadoras en cualquier respecto.

Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE para EL
CONTRATISTA son suficientes para la ejecucién del Contrato y han tenido en cuenta
todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de que se deban ejecutar
actividades adicionales aquellas del Contrato, no deberian revisarse los valores incluidos
en esos presupuestos.

Disposiciones antiterrorismo: leyves anticorrupciéon y SARLAFT:

a.

LOS CONTRATISTAS y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas y sus
respectivas afiliadas, han conducido su operacién en cumplimiento con, y/o no han
incurrido en conductas prohibidas por la legislacién aplicable en relacién con la
prevencion de actos de corrupcion y la prevencién de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo, y han implementado y mantienen en vigor politicas y procedimientos
disefiados para asegurar la divulgacién y el cumplimiento de estas leyes por parte de
LOS CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o subsidiarias,
directores, administradores y cualquier persona que actie a nombre de éstos.

Ninguno de (i) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, o sus respectivos directores,
administradores, o personas que actien a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o
filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, administradores o personas que
actien a nombre de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona descrita en los
numerales (i) y/o (i) del presente literal: (A) esta en violacion de la legislacion aplicable
en relacion con la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo
y/o financiacién del terrorismo, (B) esta sujeto a o ha recibido notificacion formal de
cualquier procedimiento o investigacion por cualquier autoridad gubernamental en
relacién con cualquier violacién de la legislacion aplicable en relacion con,ka’prevencién



de actos de corrupcidén y la prevencién de lavado de activos y/o financiacién del
terrorismo, (C) ha sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental
por una violacion de cualquier ley aplicable en relacidn con la prevencion de actos de
corrupcion y la prevencién de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo, (D) ha
sido vinculado por parte de cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacion o imputacién por delitos incluidos en la legislacion aplicable a
la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad gubernamental
por la comision de los anteriores delitos o por cualquier violacion de legislacion aplicable
a la prevencion de actos de corrupcidn y la prevencién de lavado de activo y/o
financiacion del terrorismo.

¢. Ningun desembolso de cualquiera suma por GENSA / EL MINISTERIO o cualquier otra
operacién contemplada en este Contrato causara, permitira, facilitara o sera utilizada en
una violacion a cualquier legislacién aplicable en relacién con la prevenciéon de actos de
corrupcion y ia prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo.

d. NiLOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas o los representantes legales de éstos, o sus
respectivos directores, o cualquier persona que actie a nombre de cualquiera de éstos,
figura en cualquiera de las listas vinculantes para la prevencién del delito de lavado de
activos y/o financiacién del terrorismo, asi como tampoco han realizado actos gue
puedan dar lugar a la inclusién de sus nombres en una o mas de dichas listas.

12. Asuntos ambientales y sociales.

a. LOS CONTRATISTAS estan cumpliendo materialmente con todos los Requisitos
ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con excepcion de aguellos previstos
en este Contrato como aquellos que debera cumplir con posterioridad a su ejecucion v,
en todo caso, estara cumpliendo con ellos al momento de la realizacién de cualquier
desembolso.

b. No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la
responsabilidad de y sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violacion de cualquier
normatividad ambiental;, o (ii) demandas o procesos iniciados por una autoridad
gubernamental o por cualquier persona actuando de buena fe, en los que se argumente
la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en la violacién de cualquier (A)
normatividad ambiental o (B) permiso y/o licencia ambiental, en cada caso, que, si se
resolviera de manera adversa, pudiera razonablemente resultar en la suspension o
retraso material en la ejecucién del proyecto.

c. LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, directiva,
demanda, o citacion por parte de cualquier autoridad gubernamental en contra de LOS
CONTRATISTAS o (ii) cualquier comunicaciéon material por escrito de cualquier persona
con respecto al incumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a
su juicio tenga o pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto material adverso
en la implementacién u operacion dei proyecto.

Imparcialidad v transparencia en la contratacién: GENSA emplea métodos y mecanismos de
contratacion que aseguran la transparencia, libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia
de proveedores y contratistas. El Reglamento Interno de Contratacion de GENSA ha sido
debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de accionistas o junta de socios, segin
corresponda y GENSA ha implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el caso, sus mismos
contratistas y proveedores.




ANEXO N.° 14

DESCRIPCION SISTEMA DE MEDICION.

De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medicién brindadas por el Instituto de
Planificacion y Promociéon de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE,
allegado a este Ministerio a través del radicado MME N° 1-2023-059218, a continuacion, se detallan
las especificaciones mencionadas:

SISTEMA DE COMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concentrador

+ Dispositivo de adquisicién de datos via infrarroja con puertos
de comunicaciones multipropésito.

Voltaje de operacion de 5Vdc a 30Vdc.

Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energia bajo protocolo IEC62056-
21.

Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU.

Puerto de comunicaciones multipropésito TTL 3.3V con lineas I/O para control de periféricos.
Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector Gnico tipo RJ45 de 8 pines.
Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE.

Facil acople por trinquete sin uso de tornilleria.

LED indicador de operacion y diagnostico.

4MB de memoria Flash.

Disponible aplicacion Android para configuracion, actualizaciones y descarga de informacion.
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Modem Celular 3G-4G LTE

4+ Modem celular 2G, 3G, 4G o como minimo que funcione con tecnologias 3G y 4G.

& Interfaz de comunicacion TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial RS485 o RS232 (puerto RJ45 o
Dv9).

Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros.

Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb.

Temperatura de operacién entre -30°C y 70°C.

+ -

Cable UTP Cat5E:

Calibre del conductor 24 AWG.

Tipo de aislamiento polietileno.

Tipo de ensamble 4 pares.

Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama,—
Para conexiones y aplicaciones IP.
Conductor de cobre solido de 0.51Tmm.
Diametro exterior 5mm.

Desempefio probado hasta 200MHz.
Impedancia 100 ohms.
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Cable UTP Caté6:

+ Calibre del conductor 23 AWG.
+ Tipo de aislamiento polietileno.
+ Tipo de ensamble 4 pares.



-

Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
Para conexiones y aplicaciones IP.

Conductor de cobre solido de 0.57mm.

Diametro exterior 7.3mm.

Desempefio probado hasta 300MHz.

Impedancia 100 ohms.

Conector RJ45:

4

Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo.

Diametro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sélido, 7x0, 15 a 0,20. mm de cable multihilo.
Diametro de la cubierta: 1,6 mm max.

Resistencia de contacto entre 17 mQ - 20 mQ.

Resistencia de aislamiento >10 MQ.

Conector Pathcord RJ45 hembra:
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Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto.
Corriente Nominal 1.5Amp max.

Resistencia de Aislamiento 10MQ min.

Resistencia de Contacto 2mQ por contacto.

Rango de Temperatura -10°C a 60°C.

Humedad 10%~90%; sin condensacion.

Vida util de Insercion >2000 ciclos de acoplamiento.

IDC Calibre de cable que acepta Cable sélido 22-26 AWG.

Coraza Flexible Liquid Tigth '2”:

+
+

Construido en acero galvanizado resistente a la corrosion.
Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible.

Caja de proteccion IP65 15x15x14cm:

+
*

Grado de proteccion IP 65.
Acabado en pintura electrostatica.

Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m:

+*
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Conexion directa: El cable VE.Direct proporciona una conexion directa entre los dispositivos
de Victron Energy que admiten la tecnologia VE.Direct.

Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos entre los
dispositivos conectados. Esto permite la visualizacién y el monitoreo de informacion clave.
Conexion segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables que garantizan
una conexién estable entre los dispositivos.

Cable coaxial y antena externa para intemperie:

+

%

Cable coaxial; el tipo de cable coaxial sera acorde a los conectores respectivos del modem y
de la antena a utilizar.

Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector macho de 50
Ohm.

Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si es Zona sin
linea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente directiva de minimo 15dB
de ganancia. 4



*

La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una estabilidad tanto en
elevacién como en azimut.

CONSIDERACIONES GENERALES

*
+

La tecnologfa que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 4g, si no, al menos 3g y 49.

La mayoria routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, dependiendo de la
zona y la ubicacion de la torre donde el proveedor tiene las antenas, se debera optar por una
antena altamente directiva como una yagi, también contando con la opcion de poner dos
antenas en paralelo para ampliar la cobertura.

Dependiendo de la linea de vista, se deberia utilizar una torre, o en su defecto un mastil lo
suficiente alto (como minimo deberan ser fabricados con materiales galvanizados para que
soporten la intemperie).

Dependiendo de la altura de la torre o mastil, se debera utilizar una longitud del cable coaxial
acorde.

Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una APN (Access
Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la cual sera utilizada mediante
planes mensuales.

Por motivos de seguridad de la informacion los datos deben ser enviados por medio de VPN
y el proveedor de telecomunicaciones debera recibir y enviar estos datos sin ningun tipo de
alteracién al prestador del servicio de energia eléctrica.

Tener en cuenta que el sistema propuesto esta considerado para zonas donde exista cobertura celular.
Si no hubiese cobertura se necesitara otra solucién como triangular sefiales o por enlace satelital,
entre ofras.

MEDIDA CENTRALIZADA

CARACTERISTICAS GENEREALES

i

Los medidores por usuario deben contar con un dispositivo de intercambio de informacion que
permita la descarga local de las mediciones realizadas y de los pardmetros configurados en
el medidor, ademas de un sistema de visualizacion de las cantidades registradas, asi como,
la fecha y hora. El sistema de visualizacién puede o no estar integrado a los medidores.

Los datos registrados por los medidores de energia podrén ser leidos localmente a través de
visualizador individual en equipo de medida o transmitidos a una estacion central para su
procesamiento.

Segun las necesidades de carga, los medidores de energia deben cumplir lo exigido en el
Contrato de Condiciones Uniformes, lo mismo que el tipo de conexion directa.

Los medidores de energia deben contar con una memoria acumulable para un tiempo
estimado minimo de 3 meses como respaldo a los cortes de energia, no es necesario tener
una bateria para continuar funcionando. Debe poseer memoria no volatil.

Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades de interrupcion
minima de 100A.

Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio de prepago a
pospago o viceversa. Este cambio se podra hacer de forma remota o local. La posibilidad es
a nivel de sistema (medidor y/o software) y debe cumplir con todo lo exigido en la regulacion
colombiana vigente referente a facturacion prepago, NTC-5648:2023: Medicion de energia
eléctrica, sistemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago estéaticos para energia
activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comisién electrotécnica internacional-Medicion de
electricidad sistemas de pago.

Los medidores de energia deben incluir elementos para instalacion de sellos de seguridad.en
la tapa principal y en la tapa bornera. 2



Los medidores de los sistemas de medicién nuevos o todo medidor que se adicione o
remplace en los sistemas de medicion existentes deben cumplir con los requisitos sefialados
en el codigo de medida CREG 038 de 2014.

Los medidores deben poseer las caracteristicas mecanicas suficientes, para soportar las
condiciones a que deben someterse durante su operacién y transporte a los diferentes sitios
donde se utilizaran, no ofreciendo limitaciones de funcionamiento en las condiciones de
servicio. Deben cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22.

Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos por las
normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben contar con un certificado de conformidad de
producto, acorde con lo establecido en el articulo 10 de la resolucion CREG 038-2014. El
certificado de conformidad de producto vigente a la fecha de instalacion y expedido por una
entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia, ONAC.

Los dispositivos deberan contar con los certificados de conformidad de producto y los
certificados de calibracion vigentes de los medidores de energia, de acuerdo con lo indicado
en el cddigo de medida (CREG 038 DE 2014).

El dispositivo de corte y reconexion debe ser compacto y de alta fiabilidad, el cual debe operar
bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo antes de pasar del estado abierto al
cerrado debe verificar que no exista tensién en el polo de la carga, con el fin de que si la carga
esta energizada por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto circuito.
Se debe tener comunicacion bidireccional entre el sistema y el equipo de corte con el fin de
realizar las operaciones de apertura y cierre de forma remota, y tener el estado del equipo
(abierto o cerrado).

Las acciones de lectura, corte y reconexion se podran realizar en el siguiente orden de prioridad:

v
v

v
v
v

De forma remota con la utilizacidn del software de operacion y gestién (condicién normal).
En sitio a través del concentrador o visualizador general, utilizando terminales o
computadoras portatiles mediante sistemas o aplicaciones que permitan

garantizar la integridad de los datos leidos.

Directamente en cada medidor de energia.

Para el caso de la medicién prepago se podra hacer mediante tarjetas inteligentes que
permitan la descarga de la informacioén en los puntos de recarga.

LECTURA DE LAS MEDICIONES

Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energia debe aplicarse lo siguiente:

1.

Los prestadores de servicios de energia en ZNI deberén contar con una plataforma
tecnolégica que permita la interrogacién remota de los sistemas de medida cuando las
condiciones técnicas y econémicas lo permitan o realizar el cargue de forma manual de las
lecturas obtenidas cuando se interrogue localmente le medidor para esto debera contar con
herramientas o equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado. Para el caso de los
sistemas prepago el prestador del servicio podra obtener las lecturas de energia mediante
el sistema de recarga a través de tarjetas inteligentes.
Las plataformas tecnolégicas de los prestadores de servicio de energia eléctrica en Zonas
No Interconectadas (ZNI), deberan contar con mecanismos tales como webservices, APl u
otros mecanismos de interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM
0 a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente documento.
Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadas a través de medios
tecnoldgicos a traves del formato que establezca el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o
guien haga sus veces para tal fin.
Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnologica del prestador de servigios
de energfa eléctrica en ZNI que impidan la consulta por medios tecnoldgicos por part€ del
(9



Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces, el prestador del servicio estara
obligado a atender los requerimientos de informacion realizados por este.

5. El procedimiento empleado para la interrogacion, el almacenamiento, la consolidacion de las
mediciones por parte del prestador de servicios de energia eléctrica en ZNI, no podran ser
superiores a 90 dias calendario, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a los
sistemas de medicion.

8. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces no pueda
acceder u obtener la informacion de un medidor, este se considerara en falla y el prestador
del servicio de energia eléctrica en ZN! dispondra de tres (3) dias una vez notificado para
indicar el tipo de falla y el plan de restablecimiento o reposicién del equipo de medida. En
ningun caso el tiempo de reposicién podra ser superior a treinta dias (30).

NOTA: E| Prestador de servicios de energia eléctrica en Zona No Interconectada (ZNI) es el
responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la informacién requerida, asi como de
su veracidad.

SISTEMA DE COMUNICACION

El prestador del servicio debera disponer de una infraestructura tecnolégica que permita la lectura y
transmision de los datos almacenados en los sistemas de medicion de las soluciones solares
fotovoltaicas individuales (SSFVI) de manera sincronica, automatica y periédica sin excepcion
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico y/o
econdémico que asi lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podré realizar la lectura de forma
asincronica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de energia eléctrica o a través de
lectura directa del sistema de mediciéon mediante sonda o dispositivo que garantice la integridad del
dato leido en un plazo no superior a 90 dias calendario.

El procedimiento de interrogacion de los medidores, el procesamiento y consolidacion de las lecturas
en las bases de datos de los prestadores de servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro
Nacional De Monitoreo (CNM) o a quien haga sus veces, debe ser a través de medios tecnoldgicos
tales como API s o Webservices y el periodo de las lecturas en ningin caso puede exceder los 90
dias calendario.

Comunicaciones

El sistema de comunicaciones es transversal a todo el sistema de Medida (SM), pues éste garantiza
el flujo de informacion entre todos sus componentes. Los Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar
diversos tipos de interfaces de comunicacion, asi como diferentes modelos de datos protocolos de
intercambios de informacion. Cuando las condiciones técnicas y econémicas no permitan disponer
de mecanismos tecnolégicos que permitan la interrogacion remota de los dispositivos de medida, el
prestador de servicios debera disponer de un dispositivo de captura local de la informacion que
garantice el transporte de manera segura y sin alteraciones al sitio en donde esta pueda ser
descargada y enviada al sistema de gestion de medida del prestador del servicio. Asi mismo el
prestador de servicios podra disponer para esta actividad de los puntos autorizados de recarga en
el caso de los sistemas de medicién prepago o de recaudo para el caso de los sistemas de medicion
Postpago siempre y cuando se garantice la transmisiéon de la informacion minima requerida en
condiciones de seguridad que impidan la manipulacion de los datos.

El prestador del servicio de energia eléctrica estara en la capacidad de escoger entre una serie de
tecnologias disponibles del mercado segun la ubicacion geogréfica y un estudio previo de cada
solucién de cudl sera la tecnologia o el método que garantice él envio de la informacion solicitada
por el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicig de
energia prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones solares fotovoltajcas
individuales (SSFVI}) en las Zonas No Interconectadas (ZNI). )



MEDIOS DE TRANSMISION Y LECTURA DE DATOS

INTERFACES DE COMUNICACIONES
Selecciéon Tipo De| Protocolos, capas
Interfaz Tecnologia de aplicacién Modelos de datos
INTERFAZ ELECTRICA,
o INTERFAZ OPTICA, IEC 62056 (DLMS-
Comunicacion Local |NTERFAZ NEC COSEM), IEC 62056 (DLMS-
INTERFAZ RS-485 COSEM), ANSI |
C12.19 |
Comunicacion INTERFAZ RF
Remota INTERFAZ TCP/IP |

SISTEMA DE GESTION Y OPERACION

Un sistema de gestion y operacion es un software o conjunto de aplicaciones informaticas que
permiten controlar, administrar y gestionar toda la informacion y datos relacionados con la medicién
de consumos de energia de los clientes. Es ademas responsable de la configuracién, operacion y
mantenimiento de todos los componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el
tratamiento de eventos y alarmas y la administraciéon y operacion de todas las comunicaciones del
sistema.

El sistema debe registrar como minimo los siguientes eventos y alarmas:

. Permitir la deteccion de intervenciones no autorizadas a los equipos.

. Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo.

. Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentacién
. después de una pérdida del suministro de energia.

El proveedor tecnolégico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema de medida (SM) y el
sistema de gestion y operacion del prestador del servicio, asi mismo debera contar con un sistema
interoperable que permita la consulta através de un web service o mecanismo similar desde el Centro
Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces que permita el acceso a la informacién extraida
de los medidores sin tratamiento previo por parte del prestador de servicios garantizando la
integracién de los protocolos utilizados para la adquisicion remota de las lecturas almacenadas en
las bases de datos, los eventos y alarmas del sistema.

Los protocolos de comunicacion entre los dispositivos de medida y/o sus concentradores deben ser
IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.19 o tecnologias de protocolo abierto de libre uso e
implementacion.

El sistema de gestidn y operaciéon tendra las siguientes funcionalidades minimas:

. Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los que lo
conformen). B
. Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociacion entre medidor

y cliente.



. Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el nimero del medidor,
localizacion, tipo de energia, tensiones (cuando aplique), corrientes (cuando aplique) vy
ofra informacién que se considere relevante.

. Permitir la configuracién de los periodos de lectura.

. Almacenar datos de lecturas, instrumentacion, eventos y alarmas.

. Contar con mecanismos para respaldo perioédico y su respectiva restauracion de la
informacion tras una solicitud.

. El sistema de registro deberé almacenar las medidas de energia activa, tensiones y
corrientes en periodos con su respectiva estampa de tiempo.

J Debe contar con un Webservices o tecnologia equivalente que permita la

interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces.

SOFTWARE

El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota (condicién normal),
cumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de esta especificacion técnica (ET927A); asi como el
cargue y descargue de informacion a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar
con el SM (Sistema de Medida) via FTP Seguro.

La informacion necesaria de los equipos de medida es:

J Localizacién.

. Numero de serie del medidor.

. Estado (normal o suspendido).

. Energia activa.

. Energias en las diferentes tarifas existentes (diurna, nocturna) (cuando aplique)
. Tensiones.

. Corrientes.

. Frecuencias.

PROTECCION DE DATOS Y SEGURIDAD

El sistema de seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida) y depende de las
tecnologias que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la comunicaciéon entre los medidores,
concentradores y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio de energia debe utilizar
un canal VPN, IPSEC, cifrado por firewall, QoS o aquellos que los sustituya o mejoren, o mecanismos
de proteccién de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la tarjeta de comunicaciones
deberd contar con funciones de encriptacion.

Los prestadores de servicio deben garantizar que los dispositivos de medicion cuenten con un
sistema de proteccién de datos asi:

a. El almacenamiento de las mediciones y parémetros de configuracion del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

b. La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracion de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

c. Latransmisién, almacenamiento y gestion de los datos obtenidos del medidor por el sistema
de gestién y operacion del prestador del servicio deben sujetarse a los lineamientos
establecidos para la implementacion de medidas de seguridad de la informacion en
cumplimiento del decreto 620 de 2019 o quien lo derogue o lo modifique.

Los niveles de acceso que trata el literal b) son:



1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificacion del medidor, las mediciones realizadas y los
parametros configurados en el medidor.

2. Nivel de acceso 2: Configuracion de las funciones de tiempo y/o fecha, calibracion, configuracion
de los parametros y restauracion del equipo, asi como el nivel anterior.

E! registro de acceso al sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debe identificar
como minimo la fecha y hora de acceso, la persona o funcionario, propésito del acceso, actividades
realizadas y la constancia de que el sistema quedd operando correctamente.

La base de datos que aimacene las lecturas y las configuraciones de los medidores debe contar con
niveles de acceso para consulta y mantener logs de registro de la tarea realizada sobre la base de
datos, ya sea modificacion, adicion o borrado de la informacion almacenada en esta.

Los sistemas de protecciéon de datos deben contar con un procedimiento detallado y documentado
que evidencie el cumplimiento de los siguientes requisitos:

El almacenamiento de las mediciones y parametros de configuracion del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracion de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

La trasmision de los datos entre el medidor y el centro de gestion del prestador de servicios
deben estar sujetos a los siguientes requerimientos:

El Intercambio de datos entre el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio y
el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, debera realizarse a través
de redes privadas virtuales autenticadas en doble via con el uso de certificados digitales.

El cumplimiento de las medidas de seguridad minimas debera verificarse por 10 menos 2
veces al afio por medio de auditorias internas.

Los niveles minimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas involucrados para etapas
de la transmisién de la informacién, desde los medidores hacia el sistema de gestion y
operacioén del prestador del servicio y entre este ultimo y el Centro Nacional De Monitoreo
(CNM) o quien haga sus veces, seran:

Medidor: Para establecer comunicacion el medidor y el sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, se deben cumplir como minimo los siguientes requerimientos:

1. Clave o contrasefia: funcionalidad disponible y configurable en el medidor, esta clave
sera Unica por nivel de acceso en cada medidor. Adicionalmente, debe cumplir lo
siguiente:

La periodicidad de cambio de la clave o contrasefia debera ser definida por cada
prestador del servicio, sin exceder un periodo de dos afios.
Se debe establecer un estandar de seguridad para cada tipo de medidor de acuerdo
con las mejores caracteristicas disponibles en este.

+  Las claves deberan establecerse usando las caracteristicas de seguridad maximas
disponibles en el medidor.

2. Pérdida de comunicacion remota: En el caso de que no se disponga de comunicacion
remota, se debera contar con una funcionalidad para que una vez se realice la
interrogacién local del medidor a través del software propietario, se permita el cargue de
la informacién del archivo descargado en sitio al sistema de gestion y operacion-del



prestador del servicio, generando la respectiva trazabilidad del evento en el sistema
(registro en medidor y sistema de gestidén y operacion del prestador del servicio).

3. Sincronizacion: Debe garantizar la sincronizacién de la hora local de los medidores en
sitio, 0 de manera remota a través del sistema de gestiéon y operacién del prestador del
servicio.

4. Parametro de Identificacion: NUmero de serie del medidor. Solo se podra descargar
informacion del medidor si su nimero de serie corresponde con el indicado en la Hoja
de Vida; si la descarga es remota a través del sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, esta funcionalidad sera desarrollada de forma automatica por el
sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.

5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la integridad de los datos
almacenados, Incluyendo la integridad del firmware.

b. Requisitos del sistema de gestién y operacién del prestador del servicio.

Deberan utilizarse mecanismos de autenticacién y autorizacién que permitan
identificar al usuario que accedera al sistema de gestién y operacién del prestador
del servicio.

+  Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por (2) dos
anos, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacién:

Fecha y hora de acceso.

Identificacion (Usuario).

Registro de las actividades realizadas.

Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor.
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Las condiciones minimas de seguridad e integridad para la transmision de las lecturas desde
los medidores hacia el sistema de gestion y operacién del prestador def servicio y entre este
ultimo y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces:

Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerios de corrupcion,
fraude, manipulacién y acceso no autorizado.

Dependiendo del tipo de comunicaciones fisicas se deben apropiar protocolos de
seguridad para asegurar que los datos sean protegidos durante la comunicacién o
transporte.

Se deben proveer métricas para mantener un sistema seguro y confiable. La
siguiente lista es un ejemplo de un posible set de métricas, pero eotras métricas
normalmente provistas por los sistemas son aceptables:

Falla del enlace o la comunicacién.

Cambio de enlace o comunicacion.
Levantamiento del enlace o la comunicacioén.
Calidad del enlace o la comunicacion.
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El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos intercambiados en
todo momento. Es necesario asegurar que los datos no son modificados por
cualquier entidad no autorizada durante la comunicacién o el acceso local a los
datos. Para esto, se deben implementar algoritmos de encriptacion de la informacion
transmitida entre los elementos que hacen parte del sistema de comunicacién.

Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la disponibilidad de los datos.
Algunos de estos algoritmos funcionaran de manera simétrica, lo que significa que
usan la misma clave para cifrar y descifrar la informacion. Otros seran asimétricos,
donde se utilizan claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posible, se
optaran algoritmos asimeétricos y simétricos, dependiendo de la situacién. Sin
embargo, si el equipo no permite el uso de algoritmos asimétricos por sus
caracteristicas especificas, se implementaran mecanismos simétricos en su lugar
para garantizar la seguridad de los datos.

c. Acceso a la base de datos del sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.

Deberan utilizarse mecanismos de autenticacion y autorizacion que permitan
identificar al usuario que accedera a la base de datos que almacena las medidas a
través del sistema de gestion y operacion del prestador del servicio para consulta.
Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por dos (2)
anos, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacion:

v Fecha y hora de acceso.

v [dentificacion (Usuario).

v Registro de las actividades realizadas (modificacion, adicién o borrado de la
informacién almacenada).

v Propésito segun el nivel de acceso.

v Registro de todas las modificaciones hechas en la base de datos.

d. Transmisién de la informacién desde el sistema de gestién y operacion del prestador del
servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o guien haga sus veces.

El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus
veces y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debera realizarse a
través de canales seguros que utilicen certificados digitales (https), VPN, Webservices,

IPSEC,

Etc.
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Todos los prestadores del servicio y demas entidades que tengan acceso a las lecturas de las
mediciones e informacion de los usuarios deberan velar por el cumplimiento de lo sefialado en la Ley
1581 de 2012 o la norma que la modifique o la derogue sobre la proteccion de datos de los usuarios.

CERTIFICACIONES

El medidor empleado para la solucion solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe contar con certificado
de conformidad de producto expedido por un organismo certificador acreditado ante la ONAC, segun
las normas nacionales o internaciones aplicables y vigentes.

Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo acreditado por la ONAC.
La calibracién debe realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia, ONAC, con base en los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO-I[EC 17025 o la
norma internacional equivalente o aguelia que la modifique, adicione o sustituya.

Los medidores deben someterse a calibracion después de la realizacion de cualquier reparacion o
intervencion para corroborar que mantienen sus caracteristicas metrolégicas.

No se permitira la instalacion de dispositivos que no cuenten con certificado de conformidad de
producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia con norma técnica y con pleno cumplimiento de lo establecido en la resolucion No.
90708 del 30 agosto de 2013 emanada por el Ministerio De Minas Y Energia por la cual se gxpide el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique o la sustituy,a3



