GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SPO- 443 -GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.® 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacion de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesién ordinaria N.° 391 realizada el dia veintinueve (29) de octubre de
2025, conforme constancia secretarial N.°183 del diez (10) de noviembre de 2025.

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacion, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribié con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el CONTRATO FAZNI-GGC-1828-2025, cuyo objeto es: Ampliar la cobertura de
energia en las Zonas No Interconectadas — ZNI y su Administracion, Operacién y
Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética
conforme al desarrollo del Proyecto “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD FECHA Y HORA
Actividad: 110-MAN-01179
_Cédigo UNSPSC: 81101700

Plan Anual de Adquisiciones

| Publicacién Aviso de Convocatoria ‘ 2/12/2025

- | 211212025 -
Apertura https://gensa.com.co/home/proveedores- |
S R - |_contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/ !
Pago de derechos de participacion Hasta el 3/12/2025

| Visita Técnica Obligatoria 4/12/2025

" Fecha: 5/12/2025 - e N |

Hora: 7:30 a.m.

Reunién Aclaratoria Obligatoria | Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 |

[ N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre LUKER |
Sala de Reuniones piso 4.

Las consultas respecto del documento de Condiciones Especiales

de Contratacion podran efectuarse hasta el dia 9/12/2025, estas
podran ser radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A.
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B- |
33 o a través de correo electronico a las siguientes direcciones:
Fecha ~maxima para presentar
inquietudes, objeciones o comentarios | Parte técnica al ingeniero Jesls Arturo Romero lbafiez al correo
respecto de la invitacion electrénico jesus.romero@gensa.com.co y las consultas de ambito
juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez Osorio al
correo electrénico: manuela.pelaez@gensa.com.co

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos
sobre el plazo de presentacion de las ofertas.
GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones

que considere necesarias hasta 10/12/2025. |

Respuesta a las observaciones y/o
| solicitud de modificaciones




ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Toda modificacién se harda mediante ADENDAS numeradas, las
cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud
publica de ofertas.

Fecha ~maxima para  presentar
propuestas

' SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO

| foliados y en el orden establecido en el presente documento.

Para el presente proceso se aceptara Unicamente la presentacion
de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser entregadas en el
Area de Contratacion de las instalaciones de GENSA S.A. E.S.P.
ubicadas en la ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente
direccion:

Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXl Torre
GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
12/12/2025 A LAS 8:00 HORAS

SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya
que quien radica la oferta se debera presentar en la porteria de

GENSA S.A. E.S.P., esperar la autorizacion de ingreso al edificio, |

hacer fila para acceder al ascensor y hacer uso de pasillos y de
puertas de control de ingreso biométrico para acceder al SITIO
ESPECIFICO de entrega de la oferta.

Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas en

ORIGINAL, COPIA Y COPIA EN MEDIO MAGNETICO USB, las
cual debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta econémica
y APUs), todos los documentos deberan estar debidamente

Proceso de evaluacion

| Se estima el proceso de evaluacién entre el 13/12/2025 y el
17/12/2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo podra |

ser prorrogado.

| Publicacion de Informe de Evaluacién y
| Traslado

| a fin de que se presenten las observaciones y consideraciones a

GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dara |
traslado a los interesados por el término de un (1) dia calendario, |

gue haya lugar.
Se estima como fecha de publicacion y traslado el 18/12/2025.

Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
electrénicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y |
jesus.romero@gensa.com.co

Respuesta a observaciones e informe
de evaluacion y firmeza

| observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado.

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad dara
respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara o corregira
el informe de evaluacion. En caso de no presentarse

Se estima que la respuesta a observaciones e informe de

evaluacion y firmeza el 19/12/2025.

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. ES.P.

- GENSA S A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para

contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energéticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV, hibridos o mejoramiento), de acuerdo con
la ejecucion del proyecto “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA”, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias
para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las mismas, en
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.



Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacion de las soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV, hibridos o mejoramiento) en las comunidades que a continuacion se enuncian:

___DEPARTAMENTO | __ MunciPIO |
LAGUAJRA | SANJUANDELCESAR |

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacién, implementacioén, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
gjecutar las actividades previas, de instalacion y puesta en operaciéon. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;

Suministro, transporte e instalacién de baterias;

Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacién de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacion de medicion prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

o Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtencion de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Auténomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacién, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacién del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacién a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iiij) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacion y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;



o Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o a la EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S. — EG&T S.A.S. E.S.P., quien es designado por el MME;

e Poner a disposicién del usuario del servicio, GENSA S.A. ES.P. y del MME, una linea
telefénica (celular) habilitada para la atencién remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

e Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en zonas no interconectadas del municipio de San juan del Cesar,
departamento de la Guajira.

MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | No. USUARIOS
. San Juan del Cesar ! La Guajira 799

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucién de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y TRES
MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
($26.753.117.463), Incluido IVA, segun el Certificados de Disponibilidad Presupuestal y vigencia
futura expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia 2025 y 2026; asi:

Namero
CDP-VF Valor . A Concepﬂto !
|
3221-2025 | $13.376.558.730 i l
“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO
— e 1 INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR,
| DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
49-2026 $13.376.558.733 |

NOTAS: 1. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA
EXCEDER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

2. EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3 OBRAS.



6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucién del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo FAZNI-GGC-1828-2025, conforme los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura expedidos por el area de presupuesto
de GENSA S.A ES.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo FAZNI-
GGC-1828-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el Ministerio de Minas y energia, es
necesario de algun tipo de actuacién de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no
cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén
en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccién de Crédito Pablico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con eilo de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucion de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razén a que
GENSA S.A. E.S.P. no actita como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el andlisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES
7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que haran parte integral del mismo.

b) Constituir las pdlizas pactadas en el contrato.

¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo.

d) Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza imparta el supervisor del mismo.

e) Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

f) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucién del contrato.

g) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

h) De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.



)
k)

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacién que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/lo
el MME para revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes.

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacion nacional vigente.

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Superviscr, en los tiempos
indicados, con la informacion solicitada y los soportes que corresponda.

Remitir los informes periédicos (los cinco (5) primeros dias del mes) conforme lo estipulado
en este documento, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico,
con las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos comprados e instalados, con el
cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance y los pormenores de la
ejecucién; Financiero, con el avance de la ejecucioén financiera del contrato. Contractual,
con la actualizacion de cada una de las pélizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion
del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las gestiones y avales
ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con los
pormenores de esta actividad; Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones.

Los informes en mencidn deben ser avalados por la interventoria, presentados en pdf y en
archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, lo siguiente:
1. Aspectos Generales del Contrato

i. Fecha de inicio

ii. Fecha de finalizacion de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensual

iii. Fecha de finalizacion del contrato

iv. Valor del contrato

v. Nombre del Proyecto

vi. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensicnes)

2. Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cada una
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Incluir CURVA
S.

3. Ejecucién de los Contratos

i.  Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacién a los respectivos cronogramas, segun la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual, sefialando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para la adecuada ejecucion del proyecto.

il. Informe de los avances de la Instalacion de la Infraestructura Eléctrica.

iii. Registro fotografico de Avance de Instalacion del proyecto.



iv. Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informacion que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucion del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

4, Aspectos de seguimiento

i.  Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

ii. EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacion del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indique.

iii. Acompafar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO en la implementacién de la
estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

iv. El Cronograma de construccion: que corresponde a la programacion de las
actividades para la construcciéon de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA, el cual deberéa estar acorde con el Anexo No. 8 "Cronograma" del
presente contrato.

v. El Cronograma de la construccion debera indicar de manera detallada y con un
horizonte semanal, el dia de inicio y culminacion de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccion de Obra.

vi. EL CONTRATISTA debera presentar su Cronograma de construccion al Interventor,
quien debera avalarlo y una vez aprobado, debera ser presentado a GENSA S.A.
E.S.P. en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores a la suscripcion
del Acta de Inicio de contrato.

vii. CURVAS.

o) Ejecutar la gestion para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo ¢ en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de la Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacién de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, las Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacién de un tramite no previsto podra ser causal para la Terminacion Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

p) Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacion, las Partes podran acordar la Terminacion Anticipada dei Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, asi
como contar con la aprobacion del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento
eximente de responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto
incumplimiento y aplicara las multas y/o la clausula penal, segun corresponda. Para efectos
de la presente estipulacion, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente
de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante la imposibilidad de



concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucién del proyecto.

q) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:

i.

ii.

iv.

El CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo que considere necesarias para
verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentara para el visto bueno del
INTERVENTOR y se comunicara para la posterior aprobacién de GENSA S A. ESP.y
del MME, con los respectivos soportes documentales y fotograficos, en el oficio se debera
informar las novedades encontradas en campo respecto a la relacién de Usuarios
iniciales y la relacion de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que
podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geografica del
Proyecto.

Dichas variaciones no podran superar en ningun caso el Costo Por Usuario determinado
y ni el valor total asignado al Proyecto. Solo se reconocera el valor que corresponda a la
cantidad de Usuarios beneficiados.

. Frente a la actividad de verificacion de usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de

Usuarios entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
MINISTERIO. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de los
usuarios aprobados, EL CONTRATISTA debera identificar los usuarios en la zona del
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitucion de aquellos
que no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalacién y debera tramitar en
forma previa a través del INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P. y con la validacion del
IPSE de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta validez
para los efectos del presente contrato. EL. CONTRATISTA y el Interventor seran los
responsables de tramitar la aprobacion y los documentos requeridos para tal fin como
son permisos y actuaciones frente a entidades del orden local cabildos, juntas de accion
comunal municipales y ambientales.

En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los
siguientes items:

+ Informacion geografica en medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la
cual debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara:

* Archivo shapefile;

s Relacién de los usuarios beneficiados con numero de identificacién predial,
georreferenciados en hoja de calculo por departamento, municipio, vereda, asi como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacién de enfoque de género y poblacién de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO).

* Plano con el soporte geografico de cada usuario.

o NUmero de identificaciéon y nombre de todos los usuarios beneficiados.

Durante este procedimiento de verificacion de usuarios, EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el
Operador de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONSTRUCCION, en cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos
usuarios en el proyecto.
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El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion
de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procedera lo dispuesto en el
siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a
GENSA S.A. E.S.P. y al CONTRATISTA, quien tendra diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos. Esta situacion no debe afectar el plazo establecido
en el Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacién de la verificacion de
usuarios, de acuerdo con el nimero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se
procedera a remitir el Acta de Verificacion de Usuarios a GENSA S.A. E.S.P., quien a
su vez informara al MINISTERIO.

En caso de presentarse el mismo nimero de usuarios aprobados, pero que implique
sustitucion de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la
aprobacion de los Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE
se suscribira un Acta de Verificacion de Usuarios.

En el caso de presentarse una reduccion en el nimero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las
variaciones en el nimero de Usuarios y la reduccion presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera indicar
esta situacién a GENSA S.A. E.S.P. para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO la
procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos
adicionales a lo que ello podria conllevar, caso en el cual, dicha decision debera ser
aprobada por el MINISTERIO en las instancias del CAFAZNI. En el caso de que dicho
Comité apruebe el aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera realizar un otrosi
al Contrato, en el cual se consignaran las variaciones en el numero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

Las variaciones que se hagan al nimero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor
del contrato por adicién de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar
el valor del usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA S.A. ES.P,,
dicho monto debera retornar al MINISTERIO / Tesoro Nacional.

En el caso que el resultado de la verificacion de Usuarios arroje una disminucion igual o
superior al veinte por ciento (20%) del nimero de Usuarios aprobados, GENSA S.A.
E.S.P., previo aval del interventor podra solicitar al MINISTERIO la terminacién anticipada
del contrato.

En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el numero de
usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con
los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validacion de usuarios del ANEXO 10 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucién de Usuarios identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacion de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la gjecucion
del proyecto de energizacion. La linea de la aprobacion en mencion es: Interventor,
GENSA S.A. E.S.P,, y finalmente el MME

Garantizar las acciones de socializacién, tantas como sean necesarias para la adecuada
ejecucion de la Fase |, en compafiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, GENSA S.A. ES.P, EL
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INTERVENTOR y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberan contar con las
medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentacion
que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En
estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. ldentificar los usuarios beneficiados,

3. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

4. Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los
usuarios.

9. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes

de aprovechamiento forestal, de ser este el casc o presentar el esquema del
PMA.

7. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si
son detectadas por EL CONTRATISTA/INTERVENTOR y su incidencia sobre los
usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio
de la construccion de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrolio de la Instalacion
y del proyecto en general.

Suscribir el Acta de terminacién de las actividades previas a la construccion una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado |a totalidad
de las actividades previstas para esta etapa en el Anexo No 8- Cronograma, que debera ser
suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA Y EL MINISTERIO. Dicha acta
debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacién de Usuarios.

1. Aprobacion del cronograma de instalacion.

3. Documentacion de la gestion para la obtencion de Licencias y Permisos (si
aplica), Juntas de Accidon comunal, Municipales, Ambientales (PNN /
Corporaciones), Consulta Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacién de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)
Documentacion de la gestion social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacion de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccion, minimo una capacitaciéon a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 11 del presente pliego
denominado ‘Recomendaciones para socializacion y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos FAZNI”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar
ante la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos
una capacitacion para el manejo, operacién y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
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recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de
cada uno de los usuarios conectados.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y de GENSA S.A. E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicacién y disefio grafico sera acordado
con GENSA S.A. ES.P. y el interventor. El disefio y especificaciones de estas seran
definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalaciéon es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL
CONTRATISTA.

La construccion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrollo de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira al CONTRATISTA del
cumplimiento y de la obtencién de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido
dando cumplimiento de las actividades previstas para [a ejecucion del Contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su
entero costo y riesgo— madificar cuaiquier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de los
servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el
objeto del contrato, previo aval de la interventoria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIO.

jii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir
de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
gjecucion del contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de
la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera
corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por
su causa.

Proporcionar al interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerario necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompaniar al Interventor (si asi lo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccion y vigilancia que se requiere.

Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en
completas condiciones de funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA, suscribiran un Acta
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de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera firmada
por el INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P., donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,
garantia de fabrica e indicara que el Prestador del servicio designado por el Ministerio de
Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS
GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. —EG&T S.A.S. E.S.P.) realizara las actividades de
AOM de la infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta
de Recibo y Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL
MINISTERIO, tendré a su cargo la atencion y servicio de la infraestructura construida.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta permitido
entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacion o desmantelamiento de
dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto
sera responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido
de las mismas.

Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantias provistas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adicion a las Garantias
indicadas en la Clausula respectiva de este contrato, como requisito para la terminacién de
la ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante
o cualquier otro actor de la cadena de distribucién o produccién e instalacion del mismo, EL
CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante GENSA S.A. E.S.P. / EL
MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas
en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberan entregarse al PRESTADOR DEL
SERVICIO.

aa) Acordara con el INTERVENTOR los lugares en los cuales debera imprimir mediante un sello

o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) El nimero del presente contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1828-2025; ii) E!
Fondo financiador (FAZNI), y iii) El nombre de GENSA S.A. E.S.P./ MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA que contrato la construccion.

bb) El CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.

En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P,, solicitando claridad de algtin aspecto;

cc) Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades

finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacién del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucién de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacion de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacién, transformacion, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al PRESTADOR DE
SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. — EG&T
S.A.S. E.S.P.), manuales de usuarios, manuales de mantenimiento de equipos, certificados
de garantia, certificados de calibracion de medidores en caso de requerirse, cartillas y
soportes que acrediten la ejecucion de las capacitaciones, entre otras. Este informe debe
ser remitidos a la GENSA S.A. E.S.P., cdmo requisito previo para la suscripcion del Acta de
Recibo de infraestructura de cada proyecto, en copia magnética en los formatos segun



aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG, etc). Ademas, debera remitir los
documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos,
certificados de garantia.

dd) Listado de los usuarios beneficiados en el cual se indique:

+ Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.

+ Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.

+ Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.

+ Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)

+ Caracterizacion de Enfoque de Genero

+ Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

+ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

ee) Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, GENSA S.A. ESP. vy el

ff)

PRESTADOR DEL SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S. — EG&T S.A.S. E.S.P.), el Acta de Recibo y Entrega de
Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en
servicio, debidamente inventariada conforme reglamentacién de la CREG (Unidades
Constructivas) vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como
minimo: las actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaracion de
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion RETIE (si corresponde), las garantias
de los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra 'y
demas que sean aplicables) relacion de los usuarios beneficiados con numero de
identificacién predial y localizacion geografica en coordenadas y el detalle de los
componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendacion tecnica de la vida
atil que el activo tiene segun el constructor o fabricante segun aplique. Con esta acta suscrita
EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce de la infraestructura y se entiende
que una vez suscrita inicia la Fase de Administracién, Operacién y Mantenimiento respecto
de la infraestructura entregada en el Acta.

Realizar la correspondiente actividad de socializacién y divulgacion de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucién de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacion, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion
brindada, preguntas y respuestas. La misma deberg ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

gg) Suscribir el Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION,

entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de
Liquidacién bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del
acta de liquidacién a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacién por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a suscribir como resuitado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye
entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasion de la liquidacion
del mismo o del contrato FAZNI GGC-1828 de 2025.



Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el

Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 9 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION” de este PLIEGO.

hh) Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucién energética en los
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aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato.

Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de
fos Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccién y Demoliciéon — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacidén que sea
aportada por el MME.

Realizar ta actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

mm)Todas las demdas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y en las

condiciones generales de Contratacién.

nn) No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizaciéon de los equipos de llegarse
a requerir. EL CONTRATISTA debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacién del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualgquier momento.

Cualquier modificacion a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningun caso lo eximira de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
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tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacion por parte de GENSA
y del MINISTERIO

Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucion de los proyectos.

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO designado
por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A S EG&T) para realizar las tareas de
Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM).

Capacitacion a los usuarios

Actas de modificacion de Cronograma y Seguimiento.

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria.
Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P.

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacion y Mantenimiento, previa autorizacion del MME.

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO
designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T) para el AOM.
Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
prestador del AOM.

Desarrollo el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.).

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Suscribir Actas de liquidacion.

Para el desarrollo del proyecto se deberdn aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucién del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacion de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior tramite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual deberd ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucién del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S.A. E.S.P.
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El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su ejecuciéon contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacién del avance
de ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P.

El CONTRATISTA, verificara y seré responsable de la correcta aplicaciéon de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar,
as{ como la verificacion del traslado de las deducciones vy el reporte de informacion a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacién prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. E.S.P., para la respectiva presentacion ante el MINISTERIO quien
efectuard la revisién y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucién del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validacion de usuarios que remita el MINISTERIO (Ver Anexo No. 10) para tal fin. De igual
manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de
materiales, equipos, y/o modificacion en el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta
informacion al Supervisor designado por el MINISTERIO para su revision y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacidon y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la INTERVENTORIA, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIOQ, si asi lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera realizar:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto.

¢) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los
usuarios.

d) Constitucién de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.

e) Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

f) Ejecuciéon de medidas ambientales y sociales.

g) Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

h) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como proposito lograr la comunicacion con
las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIO, o a quien designen, la permanente inspeccion
del contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicién para el cumplimiento del objeto
contractual:

a) Realizar el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicion en los casos que aplique, para el proyecto
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definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.

b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion y
proceso de gestién para conexion del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO designado por
el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUICACIONES S.A.S EG&T). Adicionalmente debera poner
a disposicion del usuario del servicio de GENSA S A. E.S.P. y del MINISTERIQO, una linea
telefénica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 24x7, durante el
periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de acompafamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles).

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el presente documento.

Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E.S.P., la elaboracion y suscripcion de
las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba
con GENSA S.A. ES.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los frabajos.

Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. deberé brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitaciéon a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE.

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto el dia veinticinco (25) del mes en curso, con corte al
veinte (20) del mismo mes o en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo:

a) Aspectos Generales del Contrato
. Contratista.

. Fecha de inicio.
. Fecha de finalizacién.
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Valor del contrato.

Alcance.

Anticipo, en caso de que aplique.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).
Garantias.

b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

¢) Ejecucion del proyecto:

Descripcién de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y
sus porcentajes de avance con relacién a los respectivos cronogramas,
sefialando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos para la adecuada ejecucion del proyecto.

informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segun
corresponda.

Copia de [a bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

Informe de la gestidon ambiental y social adelantada en el periodo comentado,
adjuntando los instrumentos de gestién a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision.

Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

Aspectos relevantes en relacion a la ejecucion del contrato de interventoria.
Actas de arribo de materiales

d) Aspectos Financieros

Valores girados.
Fechas.
Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.

Atender los requerimientos que efectiie la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. E.S.P., la cual debera incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

Vereda, georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria.
Acta de capacitacion al personal del operador de AOM suscrita entre el contratista de
implementacion, la interventoria y el operador.

Certificacién RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los certificados de
producto.

Protocolo de calibracién de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que aplique.

Registro fotografico.

Planos "As Built" de la infraestructura instalada.
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¢ Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del
Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.
¢ Manual de operacion.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrato, con el MME y el
usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos construidos y la
sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta [a informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucién del contrato.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA
PRESTADORA DE  SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S EG&T).

Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P.,, para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecucion de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestién Ambiental.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental -PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccién innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacion de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
so6lidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En
ningun caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;



g)
h)

i)

k)

m)

n)

v)

w)

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben liegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacion de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicion de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacién, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago ¢ laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area y
al final de |a utilizacidn, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar gue cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos solidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua;

El material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacién para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas o0 armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos sélidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera de quien
sufra el dafio;

Atender junto con la interventoria las visitas que efectle la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

EL CONTRATISTA elaborard y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicion - RCD del proyecto, que se generen con la operacion del sistema,
producto de la reposicién y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del operador de los mismos;

EL CONTRATISTA informard a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucion
del proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacion de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacion de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportarlo ai MME en sus informes de avance y final.
Ademas, debera garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar



la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicion final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, a fin de tenerla en cuenta en la implementacién de la solucion energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacién de las amenazas,

y) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL IPSE, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME -EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacién del territorio, mediante el proceso de socializacién y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacién se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizar |a caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacién de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacion y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacion y formacion

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que



se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la regién tienen alguna preparacion, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucidn del contrato.

Es decir, como parte de la socializacién, el contratista debe informar sobre la vinculacién de mano
de obra local y la capacitacién o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA (dimensiones 8x4m) en
cada uno de los proyectos con el disefic de informacién que para tal efecto GENSA S.A. ES.P. le
suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion
con las autoridades municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro
e instalacién de la valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracién de la oferta. En
ésta, se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periddico y cualquier otro medio sin autorizacion previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los huevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a) EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacion, y posterior presentacion de este ultimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacién de una certificacién suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segin
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el MME puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacién, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;

b) Presentar a LA INTERVENTORIA para su revisién y validacion y posterior presentacion de
este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacién. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del MME;

c) EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del



d)

f)

g)

h)

i

k)

contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
E.S.P;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segtin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccién contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucién 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el Anexo No. 12
PROTOCOLO PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES.
INSERCION EN LA COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos y
recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestion de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefializacién de prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacién),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacién en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del MME;

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a)
b)

c)

GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacién con los factores de
puntuacion;

Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacién sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacién a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucién se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El



contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. ES.P.
aprobara las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f) Aceptacion con oferta tinica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demés términos de la invitacién.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econdmica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multtiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inhabiles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta serd evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P,, las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.

ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Mediante la presente
clausula, GENSA S.A. E.S.P. deja constancia de que a la fecha la Organizacion se encuentra a la
espera de la aprobacién de los requisitos de legalizacion del CONTRATO FAZNI-GGC-1828-2025
por parte del MME y la suscripcion de la correspondiente acta de inicio.

En este sentido, la aceptacion de la propuesta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad y
la suscripcién del respectivo contrato, seran formalizados en tanto que el MME al finalizar el proceso
de evaluacion haya emitido y suscrito la correspondiente acta de inicio.

8.2. VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun lo
consignado en el siguiente cuadro:

[ Municipio | Lugar especifico | Hora

Alcaldia municipal Calle 7 # 92 — 36 Avenida ,
o 8:00 a.m.
Manuel Antonio Davila _

| San Juan del Cesar |

Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencidn se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista



debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacion en consorcio, quien asista a la visita debera aportar en original el
documento de conformacion conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“Documento de conformacién de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizaré la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para o cual debe presentar la certificacion de afiliacién expedida
por la ARL respectiva con una antelacion no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucion de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacién, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.
8.3. REUNION ACLARATORIA - OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunién aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicién energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacién de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacién de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunién aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacidn en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTAY TRES MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS
M/CTE ($ 26.753.118) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta
de Ahorros N.° 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. E.S.P. - PLIEGOS



indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del
NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica
obligatoria.

El comprobante de consignacién debe ser enviado via correo electronico a la direccion
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para andlisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., o hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta, o a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obligaa GENSAS.A. ES.P. a aceptaria.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizé el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizo el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del Comité Tecnico adscrito
a la evaluacion. :

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1. CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compafiia o por quien acredite estar



legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el niumero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, seglin sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada deberd estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual serd revisada como un
documento técnico economico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compariia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

COBERTURA VALOR ASEGURADO | VIGENCIA
Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60)
Seriedad de la | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. dias calendario contados a partir
Oferta | del dia fijado para el cierre de la
L ) - | convocatoria B

Constituyendo y presentando la pédliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

¢ Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
o A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucién del contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segtin ia naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emisién anterior al cierre).



En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracion de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracion del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (6) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitaciéon, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al diay a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratandose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar si la participacién es a titulo de consorcio;

o Expresar que la duracion del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacién del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;

e Hacer la designaciéon de la persona que tendrd la representacion del consorcio y sus
facultades;

o Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el {tem Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacion de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacion financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras.



Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

¢ LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.5

o ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta
por ciento (60%)

» CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al setenta y
cinco por ciento (75%) del valor total de la oferta

o RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual
al 40%

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacién patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacion del porcentaje de participacion de cada integrante.

e LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion) mayor o igual a 1.5 veces

o ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por
el % de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

e CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria
Pasivos Corrientes de los integrantes) mayor o igual al setenta y cinco por ciento (>=75%)
del valor total de la oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total
de la propuesta) mayor o igual a 0,4 veces

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacién aiguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacién de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Pudblica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.



Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes codigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

CODIGO CLASE | NOMBRE CLASE
261116 | Generadores de potencia
1261216 | Cables electricos y accesorios
261117 | Baterias, Pilas y accesorios
| 261315 _| Centrales eléctricas - i
1391210 | Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
[ 391213 ] | Cuadros, registros y menaje para electricidad _
721515 B Servicios de Sistemas eléctricos ]
811017 Ingenieria Eléctrica y Electronica
831018 ) | Servicios eléctricos

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2%)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de cinco (5) certificaciones
correspondientes a contratos terminados y/o liquidados dentro de los UGltimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud privada de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con el SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA, ejecutados con
entidades publicas, mixtas o privadas.

La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100 % del valor de la oferta,
expresado en Salarios Minimos Mensuales Legaies Vigentes (SMMLV) calculados a la fecha de
suscripcién del contrato.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.



Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacion y calificacion correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompafiadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacién de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

Dentro de los contratos aportados como experiencia general, el oferente debera acreditar su
experiencia especifica mediante un méaximo de tres (3) certificaciones de contratos terminados y/o
liquidados en los ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud
publica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

e Lainstalacion de un numero igual o superior al 100% de soluciones solares individuales.

e Minimo un contrato debera haberse ejecutado EN ZONAS RURALES DE ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS (ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA,
ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR, LA
GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR).

Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1. Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucion y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacién),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacién de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.



En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, 0 no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1, OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)
El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto;

Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucion; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.
9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALUACION TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacion académica del Equipo de Trabajo

| EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION
PERFIL MiNIIVIQ HABILITANTE HABILITANTE PROFESIONAL | CUMPL!MIENTﬂ

Director de Proyecto: | |

Ingeniero electricista, con | Experiencia especifica Especialista  en

experiencia general superior a 5 | como director de proyecto | Gerencia o ‘

afios, contados a partir de la fecha | en Minimo (1) proyecto de administracién o CUMPLE O NO

de expedicion de Ila tarjeta | Construccion, instalacion y Gestion de CUMPLE

profesional, Especialista en | puesta en marcha de un proyectos

Gerencia o administracion o ‘ Sistema solar Fotovoltaico. ‘ |
_ Gestion de proyectos. _ .

Profesional Social: Experiencia especifica en

Profesional en Trabajo social y/o ‘ méas de (2) proyectos CUMPLE O NO ‘

Psicologia y/o antropologia y/o | realizando actividades de | N. A CUMPLE

sociologia con experiencia general socializacion ante | .
| superior a 3 afios, contados a | comunidades, estudios | !




E

EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION

PERFIL MINIMO HABILITANTE HABILITANTE PROFESIONAL CUMBE“TEETO |
partir de la expedicion del titulo | sociales y/o caracterizacion
profesional. | de comunidades en zonas |
| - | de conflicto - o
Profesional Salud Ocupacional:
Profesional en Salud Ocupacional |
y/o ingenieria industrial con
| experiencia general superior o | Experiencia especifica en
f igual a 5 afios, contados a partir de | mas de tres (3) proyectos de | N/A. 88”&5 O NO
la fecha de expedicion de la tarjeta | infraestructura eléctrica. !
profesional, con curso vigente de i
reentrenamiento en trabajo seguro |
| en alturas. | |
Residente de proyecto: . Experiencia especifica |
Ingeniero electricista, electronico, | como Residente de |
electromecanico o mecanico, con | proyecto en Minimo (1) |
experiencia general superior a 3 | proyecto de Construccion, | N/A. _ &LJJMEII:E S

| afios, contados a partir de la fecha | instalacion y puesta en

de expedicion de la tarjeta | marcha de un Sistema solar
| profesional. Fotovoltaico,

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente
documentacion:

Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

Hoja de Vida;

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econdmica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacién del objeto de la
presente invitacion detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario
del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

s El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

e Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

¢ No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacién.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO No. 3, debidamente firmado por el oferente. Los
valores ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectte a este Formulario.



En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, andlisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Analisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacién de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacién de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
gue se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también deberd ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econdmico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revisién. La misma se hara a
través del area de contrataciéon de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA — HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.



11.5. EVALUACION ECONOMICA — PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econdmica incluido IVA. Ef valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Sélo se aceptara como correccion aritmética la originada
por:

e La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO" del formulario;
o Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;
e El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

o Siexiste discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios
Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:

I)ESIlmGdU + (Z Papr()hada.& ) P )
1+l seleccionda ;. \/g|or de referencia para la comparacion de la

propuesta mas cercana.

P =

seleccionada

P_. .
estimado : \/glor del presupuesto estimado.
aprobadas - \/alor de cada una de las propuestas aprobadas.

7. Numero de propuestas a evaluar.

. . . P,.. .
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la ~ selecciondo gera quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Petecciondo no obtendran puntaje.

La asignacién de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.



La propuesta economica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
econémica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacién de GENSA S. A E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ningln caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacién de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. ES.P., para
que sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacién de puntaje
o que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.



La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de Ia
adjudicacién del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electronico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacién su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacién técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSA S.A. E.S.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta sera comunicada a quien ocup6 el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacién de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

¢ Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en este documento;

e Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacion escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decisién.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

+« Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
gue no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;



e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

» Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

e Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, 0 cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A.ES.P;

e« Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

¢ Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/0 por municipios en
caso de existir esta division;

e Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicion en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;

e Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

e Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;

e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

PROYECTO “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA”:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 50% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

» Aprobacion de las polizas por parte de GENSA S.A. ES.P.;

e Actade inicio;

e Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervisién, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma,;

e Aprobacion de diserios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

o Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.



La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

e Comunicacién de revision y aceptacion de disefios especificaciones y
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA vy la interventoria.

e Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el
presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

¢ Acta de verificacion de usuarios segun la localizacion prevista del proyecto en
el campo.

¢ Verificacion del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa,
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

e Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

e Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, seguiin corresponda. (cuando aplique).

¢ Verificacién que las obras objeto de ejecuciéon no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o zonas de proteccion.

s Verificacion que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

2. Acta de terminaciéon de las actividades previas a la construccion suscrita por El
CONTRATISTA, ElI INTERVENTOR, GENSA y ElI MINISTERIO, emitidos en el
presente contrato.

3. Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la
INTERVENTORIA.

4, Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
que se certifique minimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos
emitidos en el presente contrato.

5. Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35%) de
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de
obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

6. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del treinta y cinco por ciento
(35%) de las obras. (Etapas previas a la construccion y avance de construccion).

7. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual debera incluir entre
otros:

o Listado de Asistencia.
¢ Registro Fotografico de las actividades.
¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),



Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.
8. Cualquier informe o documentacion adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2, Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervisién del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

o Registro Fotografico de las actividades.

s Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo del ochenta por ciento (80%) de las
obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas



en el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervisién del contrato en donde se certifique un avance minimo del ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucidn
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales  identificados, Aspectos de  segquridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentaciéon adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) QUINTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecuciéon de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, OPERADOR DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la
infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los
lineamientos del presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econtmico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizaciéon, Organizacion
comunitaria en clave de |la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales  identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones vy
conclusiones.



6. Informe de ejecucién de los recursos del primer desembolso, avalado por parte del
INTERVENTOR y GENSA.

7. Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacién de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacion cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liquidacion a la culminacién de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion
bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligard con [a suscripcién del acta de
liguidaciéon a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S A. ES.P. de
cualguier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y
contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasidn de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de
GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra
erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el
contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a
presentar con la ocasion de la liquidacion del mismo o del contrato FAZNI GGC-1828 de
2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el
Anexo No. 9 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este
PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacion necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.



Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Divisién de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda: situacién
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P,,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, framite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S A E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, deberé reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El ultimo pago se deberd ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencién en
garantia el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizard el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. ES.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por ef representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribuciéon se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacién,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P,,
junto con copia de la cartilla o manual de operacion al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.



17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decisién se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

Através de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato a
celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades

estatales, como sigue:

=

L ' GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
CONTRATO

VIGENCIA ' ‘

.I_Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A E.S.P.

| Amparo de devolucion del pago
anticipado

Por un valor equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del PAGO ANTICIPADO

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcion del contrato, por el |
término del mismo y dos (2) meses |
mas.

Amparo de Cumplimiento

Por el 30% del valor del contrato incluido [VA.

Su vigencia serda desde la|
suscripcion del contrato por el
término del mismo y seis (6) meses
mas. |

Amparo de salarios y prestaciones |
sociales

Por el 5% del valor del contrato incluido 1VA.

Su vigencia serd desde Ia
suscripcion del contrato por el |
término del mismo y tres (3) afios

mas.

GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
CONTRATO

VIGENCIA

| Para esta garantia debera figurar como toma

| beneficiarios terceros afectados; GENSA S.A. E.S.P. y el MME.

dor el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.; MME y como |

Este seguro deberd cubrir los |
dafios que EL CONTRATISTA, en
el desarrollo del contrato cause a
terceros en sus personas o en sus

bienes y debera contener los |
siguientes amparos:
Responsabilidad Civil Cruzado;
Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabiiidad Civil por
| Contratistas  y Subcontratistas;

| Responsabilidad por bienes bajo
Cuidado, Tenencia y Control,
| Responsabilidad Civil por Gastos |

Segin Decreto 1082 de 2015
Administrativo de Planeacién Nacional

Sector

|Su vigencia serd desde la|
suscripcion del contrato por el
término del mismo.




Médicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes
y/o estructuras existentes.

i GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES

| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado el MME y GENSA S A. ESP

: - PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO VIGENCIA

Su vigencia igual cinco (5) afios,

fAmpara Esiablligadiy,calidad deila Por el 30% del valor del contrato incluido IVA. contados a partir del recibo

e definitivo de la obra. |
Su vigencia igual tres (3) afos, |

Amparo de Calidad del servicio Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo |
- definitivo de la obra. ]

Calidad y correcto funcionamiento Su vigencia igual tres (3) afios,
de los bienes y equipos | Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo
| suministrados . o | definitivo de [a obra. L

POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P.
| y/o Subcontratistas

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
COBERTURA CONTRATO VIGENCIA

iPc’)liza de seguro contra todo
|riesgo de construccion y
| montajes, incluidas las pruebas
en frio y en caliente, que
(ampare los dafios que sufran
| los bienes y elementos del|Por elcien por ciento (100%) del valor del contrato | La vigencia sera desde el inicio del
|sistema objeto de esta | obraincluir IVA. | contrato por el término del mismo.

contratacion, incluidos los actos
de la naturaleza. Se excluye la
cobertura para actos |
malintencionados de terceros

(AMIT), sabotaje y terrorismo |

La pdliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacién por correccién o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la pdliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccién y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y



montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendrd completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacién, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacién la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacién
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

21.ANEXOS

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL

ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
ANEXO 10. LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION.
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AE.SP.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO- 443- GENSA - 2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econdmica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la
¢ nos
comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente CARTA DE
PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencién al marco del
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones
Especiales de Contratacion contenidas en la SPO- 443 - GENSA - 2025.

Mi propuesta tiene un valor total de:

% ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido dei documento de Condiciones Especiales de Contratacién
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir sin ningun tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de () folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracion suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omisién. Que toda la informacién y documentacion suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.




8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracion en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicidn, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacién del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracién y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningln otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Gnico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacion de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalaciéon de los insumos, e igualmente
para la realizacion de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como unico documento de referencia para elaboracién y calificacion de la mia.
17. Con relacion al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el aicance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacién a las Condiciones Especiales de Contratacién, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA S.A. ESP., documentos publicados en la pagina Web de esta
https://qensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electronico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion que se allega al proceso de seleccién es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicion, renunciamos a cualquier
reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econémica, o de cualquier orden.




24, Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelanta y la informacién institucional, la
informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y terminacién del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningin
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
S.A  ESP., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal:
que la presente oferta, si __ no ___ tiene informacion
reservada. La informacién que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccidén nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Ultimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CcC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccién:

Teléfono:

Correo electronico:

Ciudad



ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

Los valores acéa dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINAC[(_')N
CALIFICACION

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




PRESUPUESTO

“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAI

ANEXO N.° 3
OFERTA ECONOMICA (Ver Archivo PDF)

COS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA™

Parcentaje de variacion materiales
Parcentjae de variacion mano de obra

|
|_nem | DESCRIPCION UMIDAD | GANTIDAD |  MATERIALES Hé"‘*‘-wm‘!ﬂ TRANSPORTE | MANODE OBRA |  VR.UNITARIO valorTotal |
1 [sistema Sclar Fotovoltaico un 8 |3 - 3 o =13 ] .13 -
1
1.1 |Localizacion y Replantea Un 799 5 5 - |8 - |3 - $ - 15 |
12 S.uminisnio, transparte y construccion de la Un 709 $ . s : $ R ¢ R s B $ !
cmentacién |
13 Sumlmstr.o, transperte elmst'alacmn de estructura para Un 700 s s R $ R s - s R s R
soportar juego de dos {2) mddulos
14 Suminis.tro, Transporte e instalacion de Gabinete y un 799 s s R s R ¢ B s R s R
—— _|Protecciones
|Suministro e instalacién de juego sofares fotovoltaicos
manocristalinos 1100 Wp {2 paneles de 550Wp cada
uno) con las siguientes caracteristicas: n=20,17%, +3%
condiciones STC. Garantia de produccion a 12 afios del |
u 799 - - - - - -
3 0% y del 80% a 25 afios, temperatura de trabajo de - " |' $ $ s s $ $
402C +809C, IEC61205. Certificacién de Conformidad de | |
Producto Internacional, incluye acometida subterranea |
desde mddulos hasta gabinete | | | |
Suministro, transporte e instalacidn de bateria | II | |
16 |cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah -24VDC | Un | 798 | S - s - s S -l S
cada una | |
Suminlstro, ransporte e Instalacidn de regulador |
(controlador) Solar tecnologia MPPT de 24 VDC, S0A |
17 :cr.disglay 0_.C‘D, indicacidn led de Eaio voltaje, Un 700 s . s R s R s R s - s R
eficiencia minima de 96%, proteccién contra
cortacireuito y bajo voltaje, 1P20 o superior, apto para |
cargar bateria tipo LifePO4
18 Suministro, transporte e instalacion de inverst.:r de Un 799 s R ¢ _ s _ 4 _ s _ s R
| |3000W, 24 VOC - 120 VAC, 60 Ha, onda senaidal pura H 1 N
10 5.;.m|rT|stro, transpov.te e instalacion de materiales Un 799 $ B s R s R $ R s R $ R
eléctricos de acometida
Un 18 $ =13 =18 =15 B ] L3 2
de puesta a tierra un 799 $ o - |s - 15 - 15 = =
Un 199 $ -1 % -1 3 =13 =18 3 -
31 5'Jm|n|5(r(‘J, transparte e instalacion de instalaciones Un 798 s B s R s . s R s R s R
electricas internas _—
32 Suministro, Transporte e instalacion de medidor Un 799 ¢ B s R s R ¢ ~ s R $
Monosfasico prepago

COSTOS DIRECTOS § &4 -
d ién #REF! HiREF
Imprevistos 5 -
Utilidad $ B
IVA Sobre Utilidad §

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR USUA

Nota 1: la capacitacion tendra una duracion de tres horas y estara enfocada en darle a conocer a los usuarios el detalle del sistema que se esta il

]o

de

.las

de ciertos tipos

de cargas, el mantenimiento que se debe dar de manera preventiva, los indicadores de cuando se requiere contactar al operadar del sistema por fallos en los equipos, tipo de facturacion, beneficios

.

Los detalles de los costos estan detallados en la PMA de Componente Ambiental

Firma:
Elabore:
Ceduia No:

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “ANEXO 3".

Del cual se presenta el siguiente resumen:




Resumen de la Oferta:

f
No PROYECTO ‘ VALOR PROPUESTA
Implementacién de soluciones energéticas sostenibles para
1 la ampliacibn y mejoramiento de cobertura a las
comunidades ubicadas en el municipio de San Juan del

| Cesar — La Guajira.

TOTAL $

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:
NIT:

Nombre del proponente




ANEXO N.° 4
MODELO BASE CERTIFICACIQN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , ¥ con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de
(Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social {pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compaiiia durante los Gltimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compaiiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de ia Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS |
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




' ANEXO N.° 5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALEYS)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

. de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




’ ANEXO N.° 6
CARACTERISTICAS TECNICAS MIiNIMAS GARANTIZADAS

ESPECIFICACIONES o A
MAGNITLID MINIMAS ﬁﬂﬁ%%r
TIPO MONOCRISTALINO MONOCRISTALINO
Potencia maxima 550 W
Voltaje en el punto de maxima
potencia 4196V
Corriente méxima potencia 1311 A
Short-circuit Current (Isc) | 14A
Peso 278 KG
Vida atil 25 afos al 83% de su Pnom.
Temperatura de operacién -40°C+85°C . R )
GARANTIA DEL PRODUCTO MINIMO 12 ANOS
: >90% EN LOS 12 ANOS
GARANTIA DE POTENCIA >80% EN LOS 25 ANOS - )
- IEC 61215: Modulos
fotovoltaicos terrestres de silicio
cristalino.
- IEC 61727: Caracteristicas y
utilizacion de sistemas
fotovoltaicos.
- IEC 61730: Requisitos para
NORMATIVIDAD instalacion y pruebas de
modulos fotovoltaicos.
- NTC 2883 de 2006: Paneles
de silicio cristalino.
-GTC 114.
- IEC62941 de 2020: Médulos
fotovoltaicos terrestres. Sistema
de calidad para la fabricacion de
moédulos FV.
CERTIFICACIONES DE | | Numeral articulo 2.3.25 del
PRODUCTO RETIE
ESPECIFICACIONES
MAGNITUD MINIMAS OFERTA CUMPLIMIENTO
TIPO ESTRUCTURA DE SOPORTE | |SSTRUCTURA - DE| | ESTRUCTURA DE
| | Poste de 3M con soporte para 2
paneles solares:
| | Material: Acero galvanizado
espesor: 3.0 MM
ESPECIFICACIONES:
- Perfiles tubulares calidad
TIPO comercial ASTM A500 GR C. |

comercial ASTM A572 GR50 O
ASTM A36.

- Perfiles en C calidad ASTM
A572 O ASTM A36.

- Perno anclaje: Varilla lisa 5/8”
SAE 1020.

- Perfiles angulares calidad |




- Lamina HR calidad ASTM

AB572 GR50 O ASTM A36.

- Soporte panel Solar: Angulo

3/16"x1 V2" ASTM A572/G50 O

ASTM A36.

Soldadura GMAW-S con aporte

AWS ER 70 S-6.

- Tornilleria: Galv GR 2 con
tuercas de seguridad galv.

- Todos los elementos son galv
por inmersién en caliente

UNIDADSES: Todas las
medidas dadas en centimetros.
TOLERANCIAS:
- Tolerancias entre
perforaciones  Placa
base + 1/8".
- Tolerancias

dimensionales £ 2 mm.

PINTURA:
Galvanizado: 65.4 PM MICRAS
NORMA ASTM A 123.

PEDESTAL

GALVANIZADO EN CALIENTE

Concreto 3000 PS| (Cemento,
Arena, Grava ¥2")

Acero de refuerzo estructural:
Varilla de acero estructural
corrugada 5/8" X 6 M

Perno en acero 5/8 © - Punta
roscada y galvanizada -
Longitud total 50 [cm]

Acero figurado 3/8"

Alambre negro Calibre 18

S|

CALCULO ESTRUCTURAL

NORMATIVIDAD

St

Ver especificaciones técnicas.

MAGNITUD ﬁ,{;’fwi"g’ CACIONES OFERTA CUMPLIMIENTO
DESCRIPCION CONTROLADOR CONTROLADOR CONTROLADOR
TENSION NOMINAL DC 12/24 V

CORRIENTE MAXIMA DE| .51

ENTRADA DEL REGULADOR IG '

CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA| | 25A

Is, cont L -

SE SELECCIONA EL

REGULADOR MPPT COMERCIAL

MAS CERCANO A LA| [50A

INTENSIDAD DE SALIDA CON UN

MARGEN SUPERIOR DE 15%

EFICIENCIA MINIMA 98%

GARANTIA

MINIMO 2 ANOS

NORMATIVIDAD

NTC 6016 de 2013:
Reguladores de carga.




ESPECIFICACIONES

(ALTURAXANCHOXPROFUNDID
| AD)

1,2x0,8x0,45 METROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS OFERTA CUMPLIMIENTO
MAGNITUD BATERIA BATERIA BATERIA
TIPO lo_n Litio de fosfato de hierro.
LifePO4
TENSION NOMINAL DC 256V B
AUTONOMIA 1 dia -
ENERGIA NOMINAL | [5120Wh
PROFUNDIDAD MAXIMA DE 0.8
DESCARGA :
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE
ACUMULACION F0040 )
PESO | [e5Kg
CICLOS DE LA BATERIA 3650
MANTENIMIENTO Libre
VIDA UTIL 10 afios i
GESTION DE TEMPERATURA | (o0 gy integrado
GARANTIA MINIMO 5 ANOS -
NTC 5287 de 2009: Baterias
NORMATIVIDAD para sistemas fotovoltaicos y
métodos de ensayo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS | | Gt EClE! Lt OFERTA CUMPLIMIENTO
MAGNITUD INVERSOR INVERSOR INVERSOR
| TENSION DE ENTRADA DC 21 -32VDC
TENSION DE SALIDA AC 120 VAC ] [
'POTENCIA 2000 W .
VISUALIZACION Display LED + LCD B
EFICIENCIA POTENCIA = 95% - A5
TEMPERATURA DE TRABAJO Entre -10 °C y 50 °C )
60 Hz Onda seoidal pura tipo
FRECUENCIA - OFE-GRID
| GARANTIA MINIMO 2 ANOS _
NTC 2183 de 2014. NTC 5759
NORMATIVIDAD de 2010: Acondicionadores de
potencia.
ESPECIFICACIONES TECNICAS Z?A’;’igg’ PEEIANES OFERTA CUMPLIMIENTO
: : GABINETE
MAGNITUD GABINETE METALICO GABINETE METALICO | |eri) 1o
LAMINA DE ACERO
MATERIAL GALVANIZADA EN CALIENTE
CALIBRE 16 BWG .
CLASE Autosoportado
uUso Interior
Electrostatica gros rall 70-32
PINTURA con tratamiento anticorrosivo
DIMENSIONES




APERTURA DE PUERTA

Lateral min 120° respecto a la
seccién horizontal del armario

AGARRADERA

Que facilite su accionamiento.

BISAGRAS Y TORNILLOS

Galvanizadas, cromadé?
niqueladas & en acero
inoxidable, bronce o aluminio

MARQUILLADO | |Enacrilico il

GRADO DE PROTECCION 1 [Minimo P33

BARRAJE DE PUESTA A TIERRA | | S|

NORMATIVIDAD NTC4011 - NTC3940

ESPECIFICACIONES TECNICAS | | et CIEICACIONES OFERTA CUMPLIMIENTO
T PUESTA A TIERRA| |PUESTA A TIERRA| |PUESTA £ TIERRA

GABINETE METALICO GABINETE METALICO | | a2 iv e

ELECTRODO | Varilla de cobre de 5/8"x2,4 M
"No. ELECTRODOS 1 _ _

CABLE Cobre desnudo tempie duro No. |

MEJORAMIENTO RESISTIVIDAD
TERRENO

Suelo artificial (Si requiere)

CAJA DE INSPECCION

30x30x30 CM polietileno alta
densidad

Borna terminal bimetalica No.

CONEXION 6 AWG
RESISTENCIA <10Q
NORMATIVIDAD RETIE

ESPECIFICACIONES

COMUNICACION ENTRE
MEDIDOR Y CONTROL REMOTO
(CIV)

ESPECIFICACIONES TECNICAS | | pivivia e OFERTA CUMPLIMIENTO
DESCRIPCION MEDIDOR MEDIDOR MEDIDOR
VOLTAJE DE OPERACION 120 Vy 220V
CORRIENTE NOMINAL 5A

; JDY111M2: 80 A JDY121:
_c_:c_)_RRIENTE MAXIMA_ B0%/100A |
FRECUENCIA DE LA RED 50/60 HZ
PRECISION | [Clase 1

Prepago o]
MODOS DE OPERACION Pospago/Bidireccional
) - N | | (Opcional)

CONFIGURACION Monofasico bifilar
INSTALACION Riel DIN

2W: Loop de Corriente aislado
por cable (2x22AWG o mayor)

PLC: Comunicacién por linea

eléctrica, no requiere
alambrado
2W PLC
Longitud: 123mm 160mm
DIMENSIONES MEDIDOR Ancho: 59mm 48mm
Alto: 59mm 98mm

PROTECCIONES Y ANTIFRAUDE

PUERTO OPTICO

Reverse Energy)

- Potencia Inversa

- Proteccion de sobrecarga

- Proteccion de Cero Carga

- Deteccion de SRE (Significant

Si




CONTROL REMOTO

DISPLAY LCD
PLC: 12 Teclas que incluyen
TECLADO digitos del 0.9, tecla de

retroceso y enter
2W: Campo eléctrico

ALARMA SONORA

Buzzer

ESTANDARES TECNICOS

IEC 62052-11, I[EC 62053-21,
IEC 62055-41, |[EC 62055-51
IEC 62056-61, |IEC 62056-21,

2w PLC
DIMENSIONES CONTROL Longitud: 119mm 156mm
REMOTO Ancho: 74mm 92mm
. Alto:  21mm 31mm B
INSTALACION EN MURO
CUMPLIMIENTO DE
ESTANDARES "
PREPAGO STS

IEC 62055-31, DISSCAAAS
(MC171)
ESPECIFICACIONES TECNICAS | | ESPECIFICACIONES OFERTA CUMPLIMIENTO
INSTALACIONES INSTALACIONES
DESCRIPCION INSTALACIONES INTERNAS INTERNAS INTERNAS
, Tablero de Distribucion
TABLEROS DE DISTRIBUCION monoféasico 3 circuitos 120V 75
A ]
Interruptdr termomagnético tipo
PROTECCIONES riel 15A, AC
CABLE Cobre No. T0AWG
SALIDAS TOMACORRIENTES Vivienda rural: CUATRO (4)
SALIDAS ILUMINACION Vivienda rural: CUATRO (4) |
| TUBERIA EXPUESTA Tubo Conduit PVC SCH 40 1/2" i B .
CAJAS METALICAS | |Caja PVC  octogonal —
GALVANIZADAS rectangular 2" x 4" B
Tomacorriente doble con polo a
TOMACORRIENTES tierra - 120 V - 15 A
INTERRUPTORES SENCILLOS -120V-15A - -
'CONECTORES TIPO RESORTE No. 12 AWG ' | B - )
EQUIPOTENCIALIZACION DE s
LOS ACCESORIOS ~ B
NORMATIVIDAD RETIE B
Dada en a los ( ) del mes de de
FIRMA
NOMBRE

C.C.




ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contrataciéon https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacion, verificaciéon y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucidn de usuarios que no es viable su
energizacion. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre

y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacion por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones por las cuales, una vez
realizado la localizacion, verificacion y replanteo en campo, no es viable la energizacion de
uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden considerarse:

a. Elusuario ya cuenta con servicio de energia.

b. El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexién al SIN.

c. Elusuario no existe.

d. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

e. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de
vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

f.  El usuario no requiere o renuncia a la instalacion.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda

h. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tension de
energia eléctrica.

2. ldentificacion de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA debera definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales con los

cuales identificé los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacion con el

Interventor, Municipio © Gobernacién y personeria.

3. Encaso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion con la
INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacion deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
iTEM USUARIOS SOPORTE REQUERIDO

1 Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacidn emitida por el Operador de Red Local y por

Sistema Interconectado Nacional | el IPSE L
. Certificado de Parques Nacionales Naturales emitido por

2 th:;ap;%Sos us;oanrlosérer;os Saembieeﬂ?:I?r:grnatg [ la Subdireccién de Qestién y Manejo de Areas Pr‘o'tegigas
protegidas. (Grypo Qe _ sistemas rde informacién y
A radiocomunicaciones en Bogota). -
Que los usuarios no se encuentren ubicados

3 en zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacidn emitida por la Entidad Territorial.

L deslizamientos de tierra, etc.) o ) B
_ “g;'?na:;ltel;suanos fisidan fon - Vivisndas Certifica_ci()n emitidip_cirl_a E_nti_dad Tgrritorial.

Que los usuarios estén dentro del objeto -

5 condiciones del contrato ) Y : Revision del Contrato.

B | Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento

6 Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO
Consuklta Previa. DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la

| consulta previa.




EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacién de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacién de Usuarios
entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTAy el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aguellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL CONSTRATISTA y el INTERVENTOR seran los

responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.° 9
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacién de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacion, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacion y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucréandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucién del proyecto se transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacion sobre los posibles beneficiarios, datos
socioeconomicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foréneo el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacién para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacion
y suscripcién de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacion de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacién de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA,;

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio:



Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccion de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacion y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacion
mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre |a region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, las actividades
econémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales méas sobresalientes, la infraestructura
fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion,
equipamiento municipal, salud, educacion, economia, cultura, tradiciones, dimensién politica, etc.)
presencia institucional en el area de influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria,
bancos, efc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucién de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la regién e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en
la region.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario agotando antes otras acciones de
comunicacion e interlocucién con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.




ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacién y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacion directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacién
correspondiente e indicando claramente:

e Motivo de la reunion;

¢ Objetivos propuestos;

e Socializacién de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas debidamente
formulados;

e Solicitud de apoyos logisticos;

» Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden publico
de la regiéon y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunion;

» Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19;

o Convocar a la reunién con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o mediante la colaboracién de los lideres locales. La citacién o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos que
sean necesarios leer antes de la reunién.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacién en el sitio donde se llevara a cabo la reunion, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
altima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunion, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la mision y vision de la institucidn que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunion informativa, de socializacion, de acercamiento o de consulta
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunién, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunion y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrollo de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.° 10 ]
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.
b. Actas de avance de instalacion.
c. Actas de recibo individual y disefios definitivos.
d. Acta de terminacion de la etapa de replanteo
e. Actas de Capacitacién de usuarios.
f.  Actas de verificacién de usuarios.
g. Garantias de estabilidad de la obra.
h. Informe finai de EL CONTRATISTA.
i. Presupuesto final y balance.
j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
e Nombre completo y niumero de cedula del beneficiario.
e Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
e Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.
e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)
e Caracterizacion de Enfoque de Genero
e Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica
e Cantidad de personas capacitadas por vivienda.
k. Planos de las unidades fotovoltaicas.
I. Certificado de cierre de la cuenta bancaria.
m. Certificacién pago de parafiscales del CONTRATISTA.
n. Certificacion de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.
o. Declaraciéon de cumplimiento RETIE de cada instalacién o Certificacion RETIE si
aplica.
p. Diagrama unifilar de la instalacion.
g. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.
r. El contratista se obligara con la suscripcién del acta de liquidacion a firma un pagaré en

blanco con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de
mantener indemne a GENSA S.A. ESP de cualquier reclamacion por los pagos del SENAY
FIC, la indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. ESP, incluye entre otros, pero
sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de
capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con esta contribucién se deba
cancelar. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré
en mencion

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL
LITERAL r.

Durante el desarrollo de la reunion, se debe procurar la participacion de los asistentes, ser buen
escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar el uso de la palabra, evitar hablar al
mismo tiempo que lo hace otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y
hacerlo en forma clara y concreta.

No se podran realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o actividades a cargo de
EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como politicos, seguridad
ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como evitar intervenciones sobre problemas internos o
dinamicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunion se resumiran los objetivos y se verificaran los acuerdos con los participantes.



Se iniciara y terminara la reunién en el tiempo establecido.
Se daran las gracias a los asistentes por la participacién y el tiempo dedicado a la reunién.

Se dejara copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la planeacion, el
desarrollo de la reunion y los objetivos propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y
estableciendo acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara al GENSA
mediante comunicacién oficial.






