GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SPO-444-GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacién se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION [l del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacién de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contrataciéon fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesion ordinaria N.° 391 realizada el dia veintinueve (29) de octubre de
2025, conforme constancia secretarial N.°183 del diez (10) de noviembre de 2025

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacién, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribié con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el contrato FAZNI GGC-1840-2025, cuyo objeto es Ampliar la cobertura de energia en
las Zonas No Interconectadas - ZN! y su Administracién, Operacién y Mantenimiento, para satisfacer
por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto
“INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA”.

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

[ ACTIVIDAD [ FECHA Y HORA z
' | Actividad: 110-MAN-01194-2025 '
Cédigo UNSPSC: 81101700

‘ Plan Anual de Adquisiciones

\ Publicacion Aviso de Convocatoria 2/12/2025
' 2/12/2025
Apertura hitps://gensa.com.co/home/proveedores-
L contratistas/convocatoria/cqp_vocatoria-pub!ica/ -
i Pago de derechos de participacion Hasta el 3/12/2025
4/12/2025. Hora: 9:00 AM. E
Visita Técnica Obligatoria | Centro de Salud corregimiento MINCA

11.142374209260058, -74.11753080004083 |

Fecha: 5/12/2025

Hora: 7:30 a.m. [
Reunién Aclaratoria Obligatoria Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 |
N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre LUKER
Sala de Reuniones piso 4.

Las consultas respecto del documento de Condiciones Especiales
de Contratacién podran efectuarse hasta el dia 9/12/2025, estas
podran ser radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A. |
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B-
33 o a través de correo electrénico a las siguientes direcciones:

Fecha ~maxima para presentar
inquietudes, objeciones o comentarios | Parte técnica al ingeniero Carlos Alberto Triana Grajales al correo
respecto de la invitacion electrénico: carlos.triana@gensa.com.co y las consultas de ambito |
' juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez Osorio al |
correo electronico: manuela.pelaez@gensa.com.co '

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos
sobre el plazo de presentacion de las ofertas.




| ACTIVIDAD FECHA Y HORA
GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones
que considere necesarias hasta 10/12/2025. |

Respuesta a las observaciones y/o
solicitud de modificaciones Toda modificacién se haréd mediante ADENDAS numeradas, las
cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud
publica de ofertas.

Para el presente proceso se aceptara Unicamente la presentacion
de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser entregadas en el
| Area de Contratacion de las instalaciones de GENSA S.A. E.S.P.
‘ | ubicadas en la ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente

direccién:

' Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre
GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

| LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
| 12/12/2025 A LAS 8:00 HORAS

Fecha maxima para presentar

propuestas SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO

| SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya
| que quien radica la oferta se deberd presentar en la porteria de
GENSA S.A. E.S.P., esperar la autorizacién de ingreso al edificio, |
hacer fila para acceder al ascensor y hacer uso de pasillos y de
| puertas de control de ingreso biométrico para acceder al SITIO
| ESPECIFICO de entrega de la oferta.

. Es preciso resaltar que Ias propuestas deberan ser presentadas en
ORIGINAL, COPIA y COPIA EN MEDIO MAGNETICO (USB), las
cual debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta econdmica
y APU’s), todos los documentos deberan estar debidamente
foliados y en el orden establecido en el presente documento.

Se estima el proceso de evaluacion entre el 13/12/2025 y el
| Proceso de evaluacion | 17/12/2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo podra
' ser prorrogado.

GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacién y dara
traslado a los interesados por el término de un (1) dia calendario,
| afin de que se presenten las observaciones y consideraciones a
| Publicacién de Informe de Evaluacion y | que haya lugar.
| Traslado ; .
| Las observaciones deberan ser enviadas a los correos
| electrénicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y
| carlos.triana@gensa.com.co.

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina Web de la entidad dara
Respuesta a observaciones e informe | respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara o corregira
de evaluacion y firmeza | el informe de evaluacién. En caso de no presentarse
| observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado.

r

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energeticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas - SISFV, hibridos o mejoramiento), de acuerdo con
la ejecucion del proyecto “INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA
CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE SANTA
MARTA, MAGDALENA”, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades
necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las
mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.



Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacién de ofertas técnicas y econdmicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con o estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacién de las soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV, hibridos o mejoramiento) en comunidades rurales de Santa Marta, Magdalena.

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
| MAGDALENA | Santa Marta (Zona Rural)

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacién, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrolio del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacidén y puesta en operacién. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;

Suministro, transporte e instalacion de baterias;

Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacién de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de interconexién, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacién de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacién de medicién prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

s Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtencién de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Auténomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacién, georreferenciacién y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacién RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacion del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacion a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacién del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de |la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacién y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;



o Capacitacién al usuario del servicio, asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o a la Asociacion de
Usuarios del Servicio de Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos
(ELECTROPALMOR E.S.P.), quien es designado por el MME;

e Poner a disposicion del usuario del servicio, GENSA S.A. E.S.P. y del MME, una linea
telefonica (celular) habilitada para la atencién remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

* Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollaran en comunidades rurales del municipio de Santa Marta,
departamento de Magdalena.

|_MUNICIPIO | COMUNIDAD No. USUARIOS
| SantaMarta | Corregimientos de BONDA, MINCA y GUACHACA ) 883

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministeric de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiguen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucién del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MiL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/Cte.
($26.730°752.496), Incluido IVA, segun los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos
por el area de presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia 2025; as:

[ Numero CDP | Valor Concepto |
| INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON
| 3220-2025 | $ 13.365'376.248 | TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE
. SANTA MARTA, MAGDALENA. CONTRATO FAZNI GGC 1840 - 2025 |
INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON

TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE
SANTA MARTA, MAGDALENA. CONTRATO FAZNI GGC 1840 - 2025

VF 51 $ 13.365'376.248

NOTAS: 1.) ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA
EXCEDER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA. 2.) EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1840-2025, conforme el/los



Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A.
E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Pudblica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo FAZNI
GGC-1840-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
es necesario de algun tipo de actuacién de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no
cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén
en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de este por la
Divisién de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacién que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacién, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucion de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razén a que
GENSA S.A. E.S.P. no actua como formuladora del proyecto, el estudioc de mercado se
correspondera con el analisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que haran parte integral del mismo.

b) Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucion del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripciéon del mismo.

d) Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza imparta el supervisor del mismo.

e) Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

f) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucion del contrato.

g) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

h) De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

i) Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.



)
k)

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda [a informacién que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o
el MME para revisar el estado de ejecucién del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes.

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legisiacion nacional vigente.

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes que corresponda.

Remitir los informes periédicos (los cinco (5) primeros dias del mes) conforme lo estipulado
en este documento, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico,
con las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos comprados e instalados, con el
cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance y los pormenores de la
ejecucion; Financiero, con el avance de la ejecucion financiera del contrato. Contractual,
con la actualizacion de cada una de las polizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion
del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las gestiones y avales
ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con los
pormenores de esta actividad; Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones.

Los informes en mencion deben ser avalados por la interventoria, presentados en pdf y en
archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, 1o siguiente:
1. Aspectos Generales del Contrato

i. Fecha de inicio

ii. Fecha de finalizacion de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensuat

iii. Fecha de finalizacion del contrato

iv. Valor del contrato

v. Nombre del Proyecto

vi. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

2. Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cada una
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Incluir CURVA
S.

3. Ejecuciéon de los Contratos

i, Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacidon a los respectivos cronogramas, segln la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual, sefialando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para la adecuada ejecucion del proyecto.

i, Informe de los avances de la Instalacion de la Infraestructura Eléctrica.

iil. Registro fotografico de Avance de Instalacion del proyecto.

iv. Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informacién que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucion del contrato y saldo de recursos por ejecutar.



o)

p)

4, Aspectos de seguimiento

i. Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

ii. EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacién del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indique.

iii, Acomparfiar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO en la implementacion de la
estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

iv. El Cronograma de construccion: que corresponde a la programaciéon de las
actividades para la construccion de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA, el cual debera estar acorde con el Anexo No. 8 "Cronograma" del
presente contrato.

v. El Cronograma de la construccion deberad indicar de manera detallada y con un
horizonte semanal, el dia de inicic y culminacién de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccion de Obra,

vi. EL CONTRATISTA debera presentar su Cronograma de construccion al Interventor,
quien debera avalarlo y una vez aprobado, debera ser presentado a GENSA S.A.
E.S.P. en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores a la suscripcion
del Acta de Inicio de contrato.

vii. CURVA S.

Ejecutar la gestion para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de la Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacién de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, las Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacion de un tramite no previsto podra ser causal para la Terminacién Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacién de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacién, las Partes podran acordar la Terminacién Anticipada del Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, asi
como contar con la aprobacion del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento
eximente de responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto
incumplimiento y aplicara las multas y/o la clausula penal, segun corresponda. Para efectos
de la presente estipulacion, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente
de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante la imposibilidad de
concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucion del proyecto.



q) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:

i,

ii.

iv

El CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo que considere necesarias para
verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentard para el visto bueno del
INTERVENTOR y se comunicara para la posterior aprobacion de GENSA S.A. ES.P.y
del MME, con los respectivos soportes documentales y fotograficos, en el oficio se debera
informar las novedades encontradas en campo respecto a la relacion de Usuarios
iniciales y la relacion de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que
podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geografica del
Proyecto.

Dichas variaciones no podran superar en ningun caso el Costo Por Usuario determinado
y ni el valor total asignado al Proyecto. Solo se reconocera el valor que corresponda a la
cantidad de Usuarios beneficiados.

. Frente a la actividad de verificacion de usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de

Usuarios entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
MINISTERIO. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de los
usuarios aprobados, EL CONTRATISTA debera identificar los usuarios en la zona del
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitucion de aquellos
que no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalacion y debera tramitar en
forma previa a través del INTERVENTOR, GENSA S.A. ES.P. y con la validacion del
IPSE de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta validez
para los efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor seran los
responsables de tramitar la aprobacion y los documentos requeridos para tal fin como
son permisos y actuaciones frente a entidades del orden local cabildos, juntas de accion
comunal municipales y ambientales.

En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los
siguientes items:

+ Informacion geografica en medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la
cual debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara:

e Archivo shapefile;

e Relacién de los usuarios beneficiados con numero de identificacion predial,
georreferenciados en hoja de calculo por departamento, municipio, vereda, asi como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacion de enfoque de género y poblacion de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO).

¢ Plano con el soporte geografico de cada usuario.

« Numero de identificacién y nombre de todos los usuarios beneficiados.

. Durante este procedimiento de verificacién de usuarios, EL CONTRATISTA vy el

INTERVENTOR deberan verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el
Operador de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONSTRUCCION, en cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos
usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion
de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procedera lo dispuesto en el
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siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a
GENSA S.A. E.SP. y al CONTRATISTA, quien tendrd diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos. Esta situacién no debe afectar el plazo establecido
en el Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacion de la verificaciéon de
usuarios, de acuerdo con el numero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se
procedera a remitir el Acta de Verificacién de Usuarios a GENSA S .A. ES.P., quien a
su vez informara al MINISTERIO.

En caso de presentarse el mismo numero de usuarios aprobados, pero que implique
sustitucion de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la
aprobacion de los Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobacién del IPSE
se suscribira un Acta de Verificacion de Usuarios.

En el caso de presentarse una reduccién en el nimero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las
variaciones en el niumero de Usuarios y la reduccién presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el numero inicial de usuarios, se debera indicar
esta situacion a GENSA S.A. E.S.P. para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO la
procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos
adicionales a lo que ello podria conllevar, caso en el cual, dicha decision debera ser
aprobada por el MINISTERIO en las instancias del CAFAZNI. En el caso de que dicho
Comité apruebe el aumento en el numero inicial de usuarios, se debera realizar un otrosi
al Contrato, en el cual se consigharan las variaciones en el nimero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

Las variaciones gue se hagan al numero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor
del contrato por adicién de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar
el valor del usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA S A ES.P,,
dicho monto debera retornar al MINISTERIO / Tesoro Nacional.

En el caso que el resultado de la verificacion de Usuarios arroje una disminucion igual o
superior al veinte por ciento (20%) del numero de Usuarios aprobados, GENSA S.A.
E.S.P., previo aval del interventor podra solicitar al MINISTERIO la terminacion anticipada
del contrato.

En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el nimero de
usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con
los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validacion de usuarios del ANEXO 10 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucion de Usuarios identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacién de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la ejecucion
del proyecto de energizacion. La linea de la aprobacion en mencidén es: Interventor,
GENSA S.A. E.S.P., y finalmente el MME

Garantizar las acciones de socializacién, tantas como sean necesarias para la adecuada
ejecucion de la Fase |, en compaiiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Perscneria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, GENSA S.A. ES.P,, EL
INTERVENTOR y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberan contar con las
medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentacion
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que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En
estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. ldentificar los usuarios beneficiados,

3. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

4. Informar sobre la Instalaciéon de las redes internas de las viviendas de los
usuarios.

5. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes

de aprovechamiento forestal, de ser este el caso o presentar el esquema del
PMA.

7. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

8.  Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si
son detectadas por EL CONTRATISTA/INTERVENTOR vy su incidencia sobre los
usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio
de la construccién de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

Indicar jos contactos a los gue podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalacion
y del proyecto en general.

Suscribir el Acta de terminacion de las actividades previas a la construccién una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas para esta etapa en el Anexo No 8- Cronograma, que debera ser
suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA'Y EL MINISTERIO. Dicha acta
debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacién de Usuarios.

2. Aprobacién del cronograma de instalacién.

3. Documentacion de la gestion para la obtencion de Licencias y Permisos (si
aplica), Juntas de Accion comunal, Municipales, Ambientales (PNN /
Corporaciones), Consulta Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacion de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)
Documentacion de la gestion social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacién de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccion, minimo una capacitacion a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 11 del presente pliego
denominado “Recomendaciones para socializacién y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos FAZNI”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar
ante la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos
una capacitacion para el manejo, operacion y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de
cada uno de los usuarios conectados.
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Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y de GENSA S.A. E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicacion y disefio grafico sera acordado
con GENSA S.A. E.S.P. y el interventor. El disefio y especificaciones de estas seran
definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalacion es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL
CONTRATISTA.

La construccién debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrolio de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previstc en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirda al CONTRATISTA del
cumplimiento y de la obtencion de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i.  Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccién del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido
dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecucién del Contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su
entero costo y riesgo- modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de los
servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el
objeto del contrato, previo aval de la interventoria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIO.

iii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir
de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
ejecucion del contrato o en la prestacién de los servicios a su cargo, sin perjuicio de
la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera
corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por
Su causa.

Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompanar al Interventor (si asi lo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccidn y vigilancia que se requiere.

Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en
completas condiciones de funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA, suscribiran un Acta
de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera firmada
por el INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P., donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,



z)

garantia de fabrica e indicara que el Prestador del servicio designado por el Ministerio de
Minas y Energia (la Asociacion de Usuarios del Servicio de Energia de Palmor de la Sierra
Empresa de Servicios Publicos (ELECTROPALMOR E.S.P.)) realizara las actividades de
AOM de la infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta
de Recibo y Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL
MINISTERIO; tendra a su cargo la atencién y servicio de la infraestructura construida.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta permitido
entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizaciéon o desmantelamiento de
dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto
seréd responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido
de las mismas.

Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantias provistas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adicion a las Garantias
indicadas en la Clausula respectiva de este contrato, como requisito para la terminacion de
la ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicic de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante
o cualquier otro actor de la cadena de distribucién o produccion e instalacién del mismo, EL
CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante GENSA S.A. ESP. / EL
MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas
en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberan entregarse al PRESTADOR DEL
SERVICIO.

aa) Acordara con el INTERVENTOR los iugares en los cuales debera imprimir mediante un sello

o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) El numero del presente contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1840-2025; ii) El
Fondo financiador (FAZNI), y iii) Ef nombre de GENSA S.A. E.S.P./ MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA que contrato la construccion.

bb) EI CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.

En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

cc) Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades

finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacion del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucién de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacién de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacion, transformacion, distribucion y uso final para la
infraestructura implementada segln aplique, actas de entrega al PRESTADOR DE
SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (la Asociacion de Usuarios del
Servicio de Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos
(ELECTROPALMOR E.S.P.)), manuales de usuarios, manuales de mantenimiento de
equipos, certificados de garantia, certificados de calibracion de medidores en caso de
requerirse, cartillas y soportes que acrediten la ejecucién de las capacitaciones, entre otras.
Este informe debe ser remitidos a la GENSA S.A. ES.P., cédmo requisito previo para la
suscripcion del Acta de Recibo de infraestructura de cada proyecto, en copia magnética en
los formatos segun aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG, etc). Ademas,
debera remitir los documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales,
catalogos, certificados de garantia.



dd) Listado de los usuarios beneficiados en el cual se indique:

4+ Nombre completo y niimero de cedula del beneficiario.

+ Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.

+ Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.

4+ Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, seguin aplique el usuario)

+ Caracterizacion de Enfoque de Genero

+ Capacidad pico de la solucion Fotovoltaica

+ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

ee) Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, GENSA S.A. ESP. y el

ff)

PRESTADOR DEL SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (la Asociacién
de Usuarios del Servicio de Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos
(ELECTROPALMOR E.S.P.)), el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad
de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada
conforme reglamentacion de la CREG (Unidades Constructivas) vigente y/o la que determine
EL MINISTERIOQ. El Acta debe contener como minimo: las actas de recibo individual de las
Soluciones Energéticas, declaracién de cumplimiento RETIE de las unidades ¢ Certificacion
RETIE (si corresponde), las garantias de los activos entregados (fabrica, correcto
funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demas que sean aplicables) relacién de los
usuarios beneficiados con numero de identificacion predial y localizacién geografica en
coordenadas y el detalle de los componentes que integran el costo del activo incluyendo la
recomendacion técnica de la vida Gtil que el activo tiene segln el constructor o fabricante
segun aplique. Con esta acta suscrita EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce
de la infraestructura y se entiende que una vez suscrita inicia la Fase de Administracion,
Operacion y Mantenimiento respecto de la infraestructura entregada en el Acta.

Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgaciéon de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecuciéon de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacién, debera levantarse
un acta que consigne [as actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

gg) Suscribir el Acta de Liquidacién a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION,

entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de
Liquidacién bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del
acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
gue se obligue el contratista con ocasién de la firma del contrato a suscribir como resultado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye
entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liquidacién
del mismo o del contrato FAZNI GGC-1840 de 2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencidn.
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La suscripcion de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 9 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION® de este PLIEGO.

Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucién energética en los
aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucién del contrato.

Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de
los Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccién y Demolicion - RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacion que sea
aportada por el MME.

Realizar {a actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

mm)Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y en las

nn)

condiciones generales de Contratacion.

No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacién de los equipos de llegarse
arequerir. EL CONTRATISTA debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podréa ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualquier momento.

Cualquier modificacién a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningln caso lo eximird de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacion por parte de GENSA
y del MINISTERIO



VI.

VI
VIIIL
IX.

XI.

Xk
XHi.
XIV.

XV.
XVI.

XVIL

XVIII.

XIX.

XX.

Disposicién de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
gjecuciodn de los proyectos.

Ejecucidn de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (la Asociacion de Usuarios del Servicio de
Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos (ELECTROPALMOR E.S.P.))
para realizar las tareas de Administracion, Operaciéon y Mantenimiento (AOM).

Capacitacién a los usuarios

Actas de modificacion de Cronograma y Seguimiento.

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria.
Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P.

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacion y Mantenimiento, previa autorizaciéon del MME.

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (la Asociacién de Usuarios del Servicio de
Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos (ELECTROPALMOR E.S.P.))
para el AOM.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
operador del AOM.

Desarrollo el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacién, insumos,
etc.).

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Suscribir Actas de liquidacion.

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucion del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacion de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior tramite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual debera ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacién a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucién y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucién
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucion del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual deberd ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S.A. E.S.P.
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El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S.A. E.S.P.

El CONTRATISTA, verificara y sera responsable de la correcta aplicacion de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar,
asi como la verificacion del traslado de las deducciones y el reporte de informacion a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A E.S.P., para la respectiva presentacion ante el MINISTERIO quien
efectuara la revision y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validacién de usuarios que remita el MINISTERIO (Ver Anexo No. 10) para tal fin. De igual
manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de
materiales, equipos, y/o modificacion en el trazado de |as redes, entre otros, para remitir esta
informacion al Supervisor designado por el MINISTERIO para su revisién y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacion y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la INTERVENTORIA, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIO, si asi lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera realizar:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Presentacién de los instrumentos de gestién ambiental y social del proyecto.

c) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los
usuarios.

d) Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.

e) Gestién de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

f)  Ejecucion de medidas ambientales y sociales.

g) Politicas de contratacion de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

h) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como propdsito lograr la comunicacion con
las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIO, o a quien designen, la permanente inspeccion
del contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicién para el cumplimiento del objeto
contractuatl:

a) Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicidn en los casos que aplique, para el proyecto
definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.
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b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucién, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, cédigo de medida y las normas de construccion y
proceso de gestion para conexién del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacién, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (la Asociacién de Usuarios del Servicio de
Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios Publicos (ELECTROPALMOR
E.S.P.)). Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario del servicio de GENSA S A.
E.S.P. y del MINISTERIO, una linea telefénica (celular) habilitada para la atencién remota
de emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de
acompafamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles).

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefialadas en el presente documento.

Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E.S.P., la elaboracion y suscripcion de
las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacién del contrato que suscriba
con GENSA S.A. E.S.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacién
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucién del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitacion a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE.

El contratista deberéa remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto el dia veinticinco (25) del mes en curso, con corte al
veinte (20) del mismo mes o en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo:

a) Aspectos Generales del Contrato

Contratista.

Fecha de inicio.
Fecha de finalizacién.
Valor del contrato.
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) Alcance.

] Anticipo, en caso de que aplique.
J Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).
. Garantias.

b) Avances de la etapa de ejecucién, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

c) Ejecucion del proyecto:

¢ Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y
sus porcentajes de avance con relacién a los respectivos cronogramas,
sefialando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos para la adecuada ejecucion del proyecto.

« Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segun
corresponda.

Copia de la bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

e Informe de la gestion ambiental y social adelantada en el periodo comentado,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision.

e Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

e Aspectos relevantes en relacion a la ejecucion del contrato de interventoria.

s Actas de arribo de materiales

d) Aspectos Financieros

¢ Valores girados.
o Fechas.
¢ Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.

Atender los requerimientos que efectle la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. E.S.P., la cual debera incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

o Vereda, georreferenciacién (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

e Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria.

o Acta de capacitacién al personal del operador de AOM suscrita entre el contratista de
implementacion, la interventoria y el operador.

e Certificacion RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los certificados de
producto.

e Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que apligue.

o Registro fotografico.

Planos “As Built” de la infraestructura instalada.

e Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del

Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.
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¢ Manual de operacién.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detaliado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el numero del contrato, con el MME y el
usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracién, Operacién y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos construidos y la
sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecucion del contrato.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO operador designado por el Ministerio de Minas y Energia (la
Asociacion de Usuarios del Servicio de Energia de Palmor de la Sierra Empresa de Servicios
Publicos (ELECTROPALMOR E.S.P.)).

Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P., para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a I0s nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecucion de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefladas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestidbn Ambiental.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental —-PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g9)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
solidos deberan ser lievados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En
ningln caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terrenc el Contratista debe asegurarse de que la destruccidn 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua,



h)

j)

k)

v)

w)

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacién de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicién de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran,;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor,

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area 'y
al final de la utilizacion, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

E| contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos solidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua;

El material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracion de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos solidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccién mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera de quien
sufra el dafio;

Atender junto con la interventoria las visitas que efectue la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

EL CONTRATISTA elaborara y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electronicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicién - RCD del proyecto, que se generen con la operacion del sistema,
producto de la reposicién y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del operador de los mismos;

EL CONTRATISTA informara a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucion
del proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacion de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacion de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportarlo al MME en sus informes de avance y final.
Ademas, debera garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar
la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad



aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicion final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacién primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, afin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucién energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacion de las amenazas;

y) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL IPSE, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME -EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

E! objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con anélisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de Ia infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacion se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacion de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacién, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacion de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energeético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacién y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacién y formacion

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacién del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.



EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la region tienen alguna preparacion, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacion de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA (dimensiones 8x4m) en
cada uno de los proyectos con el disefio de informacion que para tal efecto GENSA S.A. ES.P. le
suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion
con las autoridades municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro
e instalacion de la valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracion de la oferta. En
ésta, se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periddico y cualquier otro medio sin autorizacién previa del IPSE la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a) EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revision y
validacién, y posterior presentacién de este tltimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segln
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el MME puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, fa cual debe tener una vigencia no mayor a
guince dias calendario;

b) Presentar a LA INTERVENTORIA para su revisién y validacioén y posterior presentacion de
este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del MME;

c) EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
ESP,;



d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

m)

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion
(tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes médicos ocupacionales
del personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades gue se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - seglin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccién contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como o indica la Resolucién 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el Anexo No. 11
PROTOCOLO PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES.
INSERCION EN LA COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos y
recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestion de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefializacion de prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las gue se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avaltada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revision y aprobacion por parte del apoyo del componente SST del MME;

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a)
b)

c)

d)

e)

GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacion con los factores de
puntuacion;

Durante el proceso de evaluacién, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacién necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacién sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacién de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,



debera presentar los requisitos de ejecucién antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobara las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f)  Aceptacion con oferta Unica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econdmica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacion correcta, o al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inhabiles para participar en ia presente invitacién y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacién sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.

8.2, VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun o
consignado en el siguiente cuadro:

Municipio Lugar especifico Hora
Centro de Salud corregimiento MINCA .
SantaMarta | 14 {45374200260058, -74.11753080004083 09:00 AM

Al interesado que se presente después de la hora sefalada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacién en consorcio, quien asista a la visita debera aportar en originai el
documento de conformacion conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“*Documento de conformacién de consorcio”, para la expedicidn de la certificacién de visita.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.




El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelaciéon no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucion de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacién, alojamiento y demas costos que ocasione |a visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.
8.3. REUNION ACLARATORIA — OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunién aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de fransicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacién de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada 0 no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunién aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacién en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSA S.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS M/Cte. ($26°730.752) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. enla
cuenta de Ahorros N.° 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. ES.P. -
PLIEGOS indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente,
ademas del NIT. Esta consignacién debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita
técnica obligatoria.

El comprobante de consignacidon debe ser enviado via correo electronico a la direccién
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.



8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccién se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para anélisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., 0 hagan parte de una reclamacioén en proceso en contra de esta, o a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y economica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcién de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realiz6 el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizé el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacion por parte del Comité Técnico adscrito
a la evaluacion.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas os siguientes documentos, dependiendo de Si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1, CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compariia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segln sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econémico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.



9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

| COBERTURA _ VALOR ASEGURADO [ VIGENCIA
’ Para la generalidad de los oferentes por un valor |
Garantia de _igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. | Por el término de sesenta (60)

En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | dias calendario contados a partir
emprendimientos de mujeres de conformidad con lo | del dia fijado para el cierre de la
dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860 | convocatoria

__| de 2021 el 8% del valor de la oferta.

Seriedad de Ia
Oferta

Constituyendo y presentando la pdliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

¢ Mantener su oferta hasta tanto se adjudique vy suscriba el contrato;
e A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucién del contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilic social 0 su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacién de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracién de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracién del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (6) afios
adicionales.



9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los Gltimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacién, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratdndose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

» Expresar si la participacion es a titulo de consorcio;

o Expresar que la duracién del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (8) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;

e Hacer la designacién de la persona que tendra la representacién del consorcio y sus
facultades;

e Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
{(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultaré las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P., asi mismo, en la verificacién de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacion financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras.

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.



Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

o LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o iguala 1.5

¢ ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta por
ciento (<=60%)

+ CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente —~ Pasivo Corriente) mayor o igual al cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la oferta

* RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual a 0,3

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacién patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afic respectivo. Los demas se calcularan
por [a ponderacién del porcentaje de participacion de cada integrante.

» LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacion
/ Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de conformacién) mayor o
igual a 1.5

¢ ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por el %
de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

o CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria Pasivos
Corrientes de los integrantes) mayor o igual al cincuenta por ciento (>=50%) del valor total de la
oferta.

¢ RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total de la
propuesta) mayor o igual a 0,3

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaiuacion financiera no tiene ponderacién alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacién de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Publica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes cédigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

CODIGO CLASE NOMBRE CLASE
261116 | Generadores de potencia_
261216 Cables eléctricos y accesorios -
261117 Baterias, Pilas y accesorios o
261315 Centrales eléctricas ¥
| 391210 Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion




391213 Cuadros, registros y menaje para electricidad
721515 Servicios de Sistemas eléctricos

811017 Ingenieria Eléctrica y Electronica

831018 Servicios eléctricos

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2%)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un maximo de cinco (5) certificaciones
correspondientes a contratos terminados y/o liquidados dentro de los ultimos diez (10) aros,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud privada de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con el SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA, ejecutados con
entidades publicas, mixtas o privadas.

La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100 % del valor de la oferta,
expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) calculados a la fecha de
suscripcién del contrato.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacién y calificacion correspondiente, se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompafiadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacion de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.



En el caso que la certificacién aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

Dentro de los contratos aportados como experiencia general, el oferente debera acreditar su
experiencia especifica mediante un maximo de tres (3) certificaciones de contratos terminados y/o
liquidados en los ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud
publica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

e Lainstalacion de un numero igual o superior al 100% de soluciones solares individuales.

¢ Minimo un contrato debera haberse ejecutado EN ZONAS RURALES DE ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS (ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA,
ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR, LA
GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR).

Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucién (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacion de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitir a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.



9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)

El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto;
Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;
Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas técnicas

de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucion; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica

obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.

9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALU!\CI()N TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacién académica del Equipo de Trabajo

EXPERIENCIA ESPECIFICA

| FORMACION

I

! PERFIL MINIMO HABILITANTE HABILITANTE PROFESIONAL CUMPLIMIENTO
Dtrec_tor de Prqygcto. . .| Experiencia especifica como -
Ingeniero eleqtrlc:lsta, con experiencia | oo orde proyecto en Minimo Espemghsta en i
gen_eral superior a 5 afios, (?ontados a (1) proyecto de Construccion, G(;argn_cna - O CUMPLE O NO |

| partir de la fec_ha de expedngqn de la instalacion y puesta en marcha a mlnlstra0|on © | CUMPLE

| tarjeta profesional, Especialista en de un Sistema R Gestion de

| Gerencia o administracién o Gestion | Fotovoltaico proyectos.

. de proyectos. i

. . Experiencia especifica en més
g:s::zgc:\r;?l Seﬁmfl"lr.aba'o social y/o de (2) proyectos realizando
Psicologia y/o antrépologia zlo sefividades 46 Socializsieion CUMPLE O NO |
- , N | ante comunidades, estudios N.A.

sociologia con experiencia geqeral sociales y/o caracterizacion de CUMPLE |
superior a 3 afios, contados a partir de comunidades en zonas de
la expedicion del titulo profesional. conflicto |
Profesional Salud Ocupacional: '
Profesional en Salud Ocupacional y/o |
ingenieria industrial con experiencia A . ) |
general superior o igual a 5 afios, | Eépe{;EQC'ise)szfg;Zitzz mcaj: N/A. CUMPLE O NO
contados a partir de la fecha de | infraestructura eléctrica CUMPLE
expedicion de la tarjeta profesional, ) |
con curso vigente de reentrenamiento

| en trabajo seguro en alturas. = ST ‘

| Residente de proyecto: Experiencia especifica como '
Ingeniero  electricista, electronico, i Residente de proyecto en N/A CUMPLE O NO |
electromecanico o mecanico, con | Minimo (1) proyecto  de ' CUMPLE

| experiencia general superior a 3 afios, | Construccion,

instalacion _ y

l




[T EXPERIENCIA ESPECIFICA | FORMACION

| PERFIL MINIMO HABILITANTE HABILITANTE PROFESIONAL CUMPLIMIENTO
contados a partir de la fecha de | puesta en marcha de un

| expedicion de la tarjeta profesional. Sistema solar Fotovoltaico, |

NOTA: Cada integrante del equipo de frabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente
documentacion:

Carta de Manifestacién de interés en participar en el proyecto firmada en original;

Hoja de Vidg;

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econémica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacion del objeto de la
presente invitacion detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario
del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

o El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3

¢ Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

» No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertadc no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formularic de cantidades y precios, ANEXO N.° 3, debidamente firmado por el oferente. Los
valores ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectie a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Analisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacién de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
gue se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.



El Andlisis de Precios Unitarios (APU) también debera ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revisidn y evaluacién de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econdmico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallian las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador desighado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de Ia presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revision. La misma se hara a
través del area de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA — HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acépite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ESP. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA — PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Solo se aceptara como correccion aritmética ia originada
por:

e La multiplicacion de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario;

e Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL" del formulario;

o El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

¢ Siexiste discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios



Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de Ia siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:

‘Pefllmado + (Z P )
P e aprobadas P ) . N
seleccionada — 1 seleccionda : \/alor de referencia para la comparacion de la

propuesta mas cercana.

P .
estimado - \/g|or del presupuesto estimado.

aprobadas - \falor de cada una de las propuestas aprobadas.

7 : Nimero de propuestas a evaluar.

. . P, . _
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la ~ sefecciondo gerg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Fetecciondo no obtendran puntaje.

La asignacioén de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econdémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
econémica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este téermino presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de



Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ningtin caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar 0 modificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuesias o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
o que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones © precisiones adicionales. En caso de observaciones 0 requerimientos ©
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electrénico, frente a 1o cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electrdnico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacion su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.



13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se haréa la comparacién correspondiente mediante la
elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el.que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencion resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimird con la propuesta entregada primero en el tiempo, segln registro
de GENSA S.A. E.S.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacién de la propuesta sera comunicada a quien ocupd el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso tnicamente procedera:

¢ Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

¢ Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y economicos previstos en este documento;

e Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacién escrita (publicada o informada) en la que
se seflalaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

e Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacién de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, ¢ cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

¢ Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

e Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanabies, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. ES.P;

¢ Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en

caso de existir esta division;




e Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condiciéon en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion,

e Cuando la propuesta economica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

e Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;

¢ Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 50% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

¢ Aprobacion de las poélizas por parte de GENSA S A . ES.P,;

e Acta de inicio;

e Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

¢ Aprobacién de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

¢ Comunicacion de revision y aceptacion de disefios especificaciones y
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

¢ Acta de socializacién del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el



presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

o Acta de verificacion de usuarios segun la localizacién prevista del proyecto en
el campo.

¢ Verificacidon del concepto de pertinencia y oportunidad de consuita previa,
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

* Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

e Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segin corresponda. (cuando aplique).

o Verificacién que las obras objeto de ejecucién no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o0 zonas de proteccion.

e Verificacidn que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

2. Acta de terminacion de las actividades previas a la construccion suscrita por El
CONTRATISTA, El INTERVENTOR, GENSA y E| MINISTERIO, emitidos en el
presente contrato.

Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la INTERVENTORIA.

4. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
que se certifique minimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos
emitidos en el presente contrato.

5. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario gue cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35%) de
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de
obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

6. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del treinta y cinco por ciento
(35%) de las obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccion).

1. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual debera incluir entre
otros:

(%)

¢ Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

o Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados,Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecuciéon de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en



el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3, Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucidn
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

¢ Listado de Asistencia.
¢ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentaciéon adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIOQO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo del ochenta por ciento (80%) de las
obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervisién del contrato en donde se certifique un avance minimo del ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soiluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre otros:

s Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdmico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,



Conflictos territoriales  identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacion adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) QUINTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, OPERADOR DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la
infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los
lineamientos del presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucidn
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe final del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales  identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones vy
conclusiones.

6. Informe de ejecucion de los recursos del primer desembolso, avalado por parte del
INTERVENTOR y GENSA.

7. Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;
Certificacion cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacién o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacién contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los ultimos 6 meses;



e Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

¢ Acta de Liguidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion
bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del acta de
liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. ES.P. de
cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y
contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasién de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de
GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra
erogaciéon vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el
contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a
presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del contrato FAZNI GGC-1840 de
2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagare en
mencién.

La suscripcién de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacién debera contener como minimo los documentos descritos en el
Anexo No. 9 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este
PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacion necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. ES.P,,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.



Nota 5. El Ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencién en
garantia el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liguidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizaré el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacién bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacién a fa firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacién de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagaré en mencién.

Entrega y aprobacion del informe final por parte de la interventoria y aprobacion de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacién.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P,,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacién al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.
17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decisién se advierta indispensable para el desarrollo y exito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

A través de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razén de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato a
celebrar,

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:




GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

VIGENCIA

Para esta garantia debera figurar como tomador el ¢

| Amparo de devolucién del pago anticipado

ontratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.

Por un valor equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del PAGO
ANTICIPADO

Su vigencia sera desde la fecha de
suscripcion del contrato, por el
término del mismo y dos (2) meses
mas.

| Amparo de Cumplimiento

Por el 30% del valor del contrato
incluido IVA.

Su vigencia serda desde la|
suscripcién del contrato por el |
| término del mismo y seis (6) meses |
mas.

Amparo de salarios y prestaciones sociales

Por el 5% del valor del contrato
incluido [VA.

'Su  vigencia sera desde Ia
suscripcién del contrato por el
término del mismo vy tres (3) afios

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

PORCENTAJE SOBRE EL
VALOR DEL CONTRATO

mas. i

VIGENCIA

Para esta garantia debera figurar como tomador

beneficiarios terceros afectados; GENSA S.A. E.S.P

el contratista y como asegurado
.y el MME.

GENSA S.A. E.S.P,; MME y como

Este seguro debera cubrir los dafios que EL
CONTRATISTA, en el desarrollo del contrato cause
aterceros en sus personas o en sus bienes y debera
contener los siguientes amparos: Responsabilidad
Civil Cruzado; Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabilidad  Civii  por  Contratistas vy
Subcontratistas; Responsabilidad por bienes bajo
Cuidado, Tenencia y Control; Responsabilidad Civil
por Gastos Meédicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes y/o esfructuras
_ existentes.

Sector Administrativo de

| Planeacion Nacional

Segun Decreto 1082 de 2015 |

Su vigencia sera desde la|
suscripcién del contrato por el
término del mismo.

| GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado el MME y GENSA S.A. ESP

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR

DEL CONTRATO

| 30% del valor del contrato incluido

VIGENCIA
Su vigencia igual cinco (5) aﬁos,_‘;
contados a partir del recibo |

definitivo de la obra.

| 30% del valor del contrato incluido

Su vigencia igual tres (3) afios,
contados a partir del recibo|

Amparo Estabilidad y calidad de la obra. :3\7;\ e
. - Pore
Amparo de Calidad del servicio VA
Calidad y correcto funcionamiento de los | Pore
bienes y equipos suministrados IVA

| 30% del valor del contrato incluido

definitivo de la obra. |
Su vigencia igual tres (3) anos, |
contados a partir del recibo
definitivo de la obra.

POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

y/o Subcontratistas

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P. |

COBERTURA

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR

DEL CONTRATO

VIGENCIA

Poliza de seguro contra todo riesgo de
construccion y montajes, incluidas las
| pruebas en frio y en caliente, que ampare los

Por el cien por ciento (100%) del valor del
contrato obra incluir IVA.

La vigencia sera desde el inicio del
contrato por el término del mismo.




dafios que sufran los bienes y elementos de!
sistema objeto de esta contratacién,
incluidos los actos de la naturaleza. Se
excluye la cobertura para  actos
malintencionados de terceros (AMIT),
sabotaje y terrorismo

La péliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasién de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccion o prorrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuara una revision de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecion a la poliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccién y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacion, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacién, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19, TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
gjecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupciéon tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de Ia contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderios o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.



Debera advertir al responsable de la contratacién, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizard visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara diez (10) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de los
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definird itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacién las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/
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ANEXO N.° 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AE.S.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-444-GENSA-2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econdmica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar el Proyecto “INSTALACION DE SISTEMAS DE
AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE
LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA”, nos comprometemos a firmar este dentro del
término establecido, la presente CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE
DE LA OFERTA, en atencién al marco del PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contratacion contenidas en la SPO-444-
GENSA-2025.

Mi propuesta tiene un valor total de:

($ ) incluido
IVA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir sin ningtn tipo de observacién, reparo, o consideracion,
consta de (__) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o erronea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omisién. Que toda la informacién y documentacion suministrada es veraz.

6. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.




8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracion en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicién, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ia Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningun otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el unico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacion de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacién de los insumos, e igualmente
para la realizacién de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Con relacién al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacién a las Condiciones Especiales de Contrataciéon, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacion, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA S A,  ESP., documentos publicados en la pagina Web de esta
https://gensa.com.co/home/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacioén incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacién de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzon de correo electronico sefialado
en esta carta de presentacién, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacion que se allega al proceso de seleccion es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacioén de la oferta, acepto tal condicidn, renunciamos a cualquier
reclamacién por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacién de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econdémica, o de cualquier orden.




24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de Solicitud Privada de Ofertas que adelanta y la informacion institucional,
la informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y terminacién del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ninguin
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accién administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA

SA E.S.P, expresamente  manifiesto que por el siguiente mandato legal:
gue la presente oferta, si no tiene informacion
reservada. La informacion que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccion nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacién de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Gltimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CcC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electronico:

Ciudad



ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 3

OFERTA ECONOMICA

INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA FOTOVOLTAICO

EQUIPQ ¥ MANG DEOBRA | WMANG DE OBRA
ITEM DESCRIPCION [ N ‘ CANT, HERRAMIENTAS ‘ MATERIALES: ‘ TRANSPORTE CALIICADA O CALFICADA V/UNITARIO ‘ V/TOTAL
1 [REALIZAR EL REPLANTEO DE OBRA
11 Replanteo de obra. T und | g8z [ s s s -[s -[s
2 |IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACION FOTOVOLTAICA.
wstro  instalacién de poste reforzado en fibra de vidsio de 4 m, S10kgf. contiene: platna base en liming ASTM A36, soporte fijo para 2 ot | 83 [s s s s | s s N
&5 solares y ol n en concreto f'c=21MPa (0=045m _ h=1,20 m| 1
stro e instalacicr de modules sofares fotovoltaicos monocristalinos 1340 Wp (7 paneles de 670 Wp) cada uno con as siguientes
eristicas 1221,33%+3%. Condiciones STC Garantia de produccion a 12 afios del 90% y del 80% a 25 afios, temperaturs de trabajo de -| und | 883 |3 s $ -8 $ $ -8
13 i L acen e Confomn dad de Praducto Intemacional.
de zanja para acometida principal en z0na verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de lzngitud. Se utilizard para wd | 883 |§ | s s s s s s
L ¢ misme matenal excivado, |
| utidls pncipal eléctrica subterrdnea desde los médulos solares hasta el gabinete de disefio especial. Incluye: Hasta 10 m de tuberfa PYC de |
nmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterrinea, hasta 1.5 m de tuberla IMC de 3/4" a /a vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas wd | a3 s s s s 5 s s
Cde 34", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 12 m de cable: 1x6mm2 Positivo + 1x6mm2 Negativo +
CESONOE g COnENdN |
T I
Tistro & instalacion de gabinete autosoportado en l4mina galvanizada de 398 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lamina CR
e 16, con pintura electrostatica gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalizacion, fijacidn y protecciones eléctricas incluye DPS |
BT, para el alojanuento de equipos y accesonos, tipa interior,
25 Todas Jas puertas deberén abnr nicamente en sentido laterat minimo 120° respecto  la seccién horizental superior del amario, deben poseer una wd | 83 |$ s s s s s s
rracea que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio
suficientemente fuertes para asegurar rigidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector iP 30. |
£/ encerramierit metalico deberd estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos minimos de seguridad definidos por ¢l RETIE |
i eral 20.23 |
i wiristro e instalacion de controlador de carga, 504, 150/48Vdc MPPT Sola; eficiencia minima del 98%, apto para cargar bateria tipo LifePO4. Con
26 |tadas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortecircuito, advertencia de alto voltaje, polaridad inversa, alta temperatura y | und | 883 | § $ -8 $ 3 $ -8
|cerrente noctuma inversa
27 [ stio e Instalacion de ba(ena'de 1on-fitio tipo fosfato de hierro {LiFeP04) de c|c|opru‘fu":T\ ffe 1 :u,~ - - 6000 ciclos hasta el 80%, libre md | 3 |3 s s s s $ N
S marierento. Con compesacion de temper, Jerios de comumcactones  vida Gtil minima de 10 afios
Suministro e instalacion de inversor de onda pura de baja frecuenciz, potencia de 2000 W, - 20 2 50 °C, 21 - 48 VDC iput - 120 VAC output, f=60
| 28 |Hz, con proteccion y desconexion por bajo voltaje en la baterfa, proteccion contra sobrecarga . Eficiencia minima del 90% o superior a potencia | und | 883 |$ S $ 5 $ $ -$
| nominal. Garantia minima: 2 afios
[3e
| 31 [Medidor prepago monofésico bifilar S (80} &, 120V, calibrado. Incluye sistema de gestion de recaudo y equipos de comunicacion offtine. und | 883 |$ $ N -8 S $ H
T’A;umetus parctal eléctnca desde ef equipo de medida hasta el tablero de distribucién. Incluye: Hasta 2 m de tuberia EMT de 3/4" y hasta 3 m de wd | 383 | s s s s s s
cable THHN: 1xB AWG Fase + 1x8 AWG Neutro + 1x8 AWG Tierra.
[4 o
Sistema de puesta a fierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde N2 6, con soldadura exotémmica y [
4l o und | 883 |§ § $ $ $ $ $
tratamierito de suelos, caja de nspeccion de 30 x 30 cm |
5 |IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS EN AC. &
w2 Instalacion intema en AC, comprende |os siguientes elementos: | i I
Tablero de distribucien monofdsico de cuatro circuitos,
Dos {2) aterrupteres automaticos monopolares tipo enchufable de 20 A
Cuatro (4) safidas de alumbrado con iterruptor con polo a tiema
Hasta S‘Smde tuberia EMT de 3/4" con ac::surms w | 8833 ’ § ik b $ ik
Hasta 70 m de cabie de Cu THHN Ne 12 AWG
- Hasta 33 m de cable de Cu THHN N2 12 AWG verde
? - Cuatro {4) salidas para tomacomientes dobles con polo a tierra. i
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | § | $
Admisac m s
Imprevistos % 3
Utlidad % 5
WA sehre Whilidady 15,00% 3
A %

GO5T0S INDIRECTOS CONTRATIETA

SUBTOTAL 1{COSTOS DIRECTOS + INDIRESTOS)

REALIZAR PLAN DE TRAEAJO SOCIAL [% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIWTOS,\: 0,60%de CD

IMPLEMENTAR FLAN DE MANEJO AMBIENTAL {% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIE‘:TOS:i 0,10%de CD

VALOR SCLUCICH POR USUARIO)

i o | o [am | am




ANEXO N.° 4
MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a |la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , 'y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Razén social de la compariia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafia durante los ultimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de |la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.° 5

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
tltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C




Dada en

ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

a los ( ) del mes de

FIRMA
NOMBRE

C.C.

de



ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:

CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demds estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacion, verificacion y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucion de usuarios que no es viable su
energizacion. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre
y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacion por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones por las cuales, una vez
realizado la localizacion, verificacion y replanteo en campo, no es viable la energizacién de
uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden considerarse:

El usuario ya cuenta con servicio de energia.

El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexion al SiN.

El usuario no existe.

No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.

No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de
vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

E! usuario no requiere o renuncia a la instalacion.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda

h. El usuaric se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tension de
energia eléctrica.

oo o
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2. ldentificacién de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA debera definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales con los
cuales identifico los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacion con el
Interventor, Municipio 0 Gobernacion y personeria.

3. Encaso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacién con la
INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacién deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS
iTEM USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 25
1 Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacion emitida por el Operador de Red Local y por
Sistema Interconectado Nacional - el [PSE

Certificado de Parques Nacionales Naturales emitido por
la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas
(Grupo de sistemas de informacion y
radiocomunicaciones en Bogota).

Que los usuarios no se encuentran
2 traslapados con areas ambientalmente
protegidas.

Que los usuarios no se encuentren ubicados
3 en zonas de alto riesgo (inundaciones, | Certificacién emitida por la Entidad Territorial.
deslizamientos de tierra, etc.)

Que los usuarios residan en viviendas |

4 permanentes | Cemflca(_non emitida por_la Entl(_:iad Tfaintonal_
5 Que los usuarios estén dentro del objeto y Rewsnon del Contrato.
~ | condiciones del contrato - -
IFormato diligenciado y suscrito del Consentimiento
6 Que los usuarios cuenten con los tramites de ‘ Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO

| Consulta Previa. ‘DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la
consulta previa.




EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacion de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacion de Usuarios
entre GENSA S A E.S.P., EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL CONSTRATISTA y el INTERVENTOR seran los
responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.°9
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de las comunidades alrededor de los mismos.

A continuacion, se presentan [as siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacién y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad,;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracion dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacién sobre los posibles beneficiarios, datos
socioeconomicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion,;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foraneo el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacion y suscripcion de los documentos de autorizaciéon para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacion
y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacién de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA,

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;



Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccién de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacion y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacion
mas detailada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacién de orden publico, las actividades
econémicas de la zona de influencia, los rasges socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura
fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion,
equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones, dimension politica, etc.)
presencia institucional en el drea de influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria,
bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacién al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacién de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacién sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en
la regidn.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario _agotando antes otras acciones de
comunicacion e interlocucion con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.




ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacién directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacion
correspondiente e indicando claramente:

« Motivo de la reunion;

¢ Objetivos propuestos;

e Socializacion de la agenda, para delimitar la programacién de trabajo en temas debidamente
formulados;

¢ Solicitud de apoyos logisticos;

¢ Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacioén de orden publico
de la region y de prevencién del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrolio de fa
reunién,;

+ Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19;

¢ Convocar a la reunién con debida anticipacién, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicaciéon existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifonec o mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacién debe
realizarse incluyendo el orden del dia 0 agenda proyectada, anexando los documentos que
sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunion, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
ultima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunién, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la misién y visién de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunién que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunién informativa, de socializacién, de acercamiento o de consulta
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrollo de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.° 10 i
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.
b. Actas de avance de instalacion.
c. Actas de recibo individual y disefios definitivos.
d. Acta de terminacidn de la etapa de replanteo
e. Actas de Capacitacién de usuarios.
f.  Actas de verificacién de usuarios.
g. Garantias de estabilidad de la obra.
h. Informe final de EL CONTRATISTA.
i. Presupuesto final y balance.
j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
¢ Nombre completo y numero de cedula del beneficiario.
o Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
¢ Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.
e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)
e Caracterizacion de Enfoque de Genero
e Capacidad pico de la solucion Fotovoltaica
e Cantidad de personas capacitadas por vivienda.
k. Planos de las unidades fotovoitaicas.
|. Certificado de cierre de la cuenta bancaria.
m. Certificacion pago de parafiscales del CONTRATISTA.
n. Certificacidn de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.
0. Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si
aplica.
p. Diagrama unifilar de la instalacion.
g. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.
r. Elcontratista se obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a firma un pagaré en blanco

con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener
indemne a GENSA S.A. ESP de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. ESP, incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital
ylo intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con esta contribucion se deba cancelar.
Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL
LITERAL 1.



ANEXO 11
PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la regién a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, la situacion
sanitaria, las actividades econémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas
sobresalientes, la infraestructura fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios
de comunicacion, equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones,
dimension politica, etc.) presencia institucional en el area de influencia (cruz roja, policia nacional,
notaria, registraduria, bancos, efc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a fas autoridades regionales informacién sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la visita,
la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se deben
tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma de
visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en la
region.

Entregar a las autoridades regionales el documento de presentacion de EL MINISTERIO, dando a
conocer su nombre e identificacion, el objetivo de su desplazamiento a la region y las actividades
especificas a desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo dentro
de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar facilmente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacién y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
ylo representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad en coordinacion directa con las autoridades sanitarias del
Municipio y con su aprobacion correspondiente e indicando claramente:

. Motivo de la reunion.

. Objetivos propuestos.

. Socializacién de la agenda, para delimitar la programacién de trabajo en temas
debidamente formulados.

. Solicitud de apoyos logisticos.

. Solicitar informacion a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden

publico de la region y acordar la pertinencia del desarrollo de la reunion.



. Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunion, los asistentes a la misma y
la logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que
se espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad.

. Convocar a la reunién con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios
de comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o0 mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacién o invitacién debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos
gue sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacién en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el fin

de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de Gltima
hora.

Presentar ante los asistentes a la reunién, indicando claramente su nombre, objeto contractuat;
relacionando el mismo con la mision y visidn de la institucién que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta sila misma
corresponde a una reunién informativa, de socializacién, de acercamiento o de consulta previa, entre
otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunién, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomara archivo fotogréafico. Dicha
acta debe contener como minimo:

. Fecha:

. Lugar

: Horario de inicio y terminacién
. Orden del dia

. Desarrollo de la reunion

. Recomendaciones

J Conclusiones

El acta se suscribird entre GENSA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA (si aplica) y las
autoridades regionales y lideres comunitarics. Cuando la reunion se realice con comunidades
indigenas, las actas se suscribiran con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribira por parte del representante legal
del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantara adicionalmente listado de asistencia de los
demas participantes.

Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizaran una breve presentacion, dando a
conocer a todos los asistentes su papel en la reunidn.

El orden del dia 0 agenda de trabajo se pondra a consideracién de la comunidad, asignando el tiempo
aproximado de duracién para cada tema, dando a conocer de ser necesario, reglas basicas a tenerse
en cuenta para el desarrollo de la jornada, especificando el papel de GENSA como moderador y lider
de la reunién.

En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y lideres comunitarios se elegira un
secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales que registre en un documento todo
lo correspondiente al desarrollo de la reunion.



Durante el desarrollo de la reunién, se debe procurar la participacién de los asistentes, ser buen
escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar el uso de la palabra, evitar hablar al
mismo tiempo que lo hace otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo
en forma clara y concreta.

No se podran realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o actividades a cargo de
EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como politicos, seguridad
ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como evitar intervenciones sobre problemas internos o
dinamicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunion se resumiran los objetivos y se verificaran los acuerdos con los participantes.
Se iniciara y terminara la reunién en el tiempo establecido.

Se daran las gracias a los asistentes por la participacion y el tiempo dedicado a la reunion.

Se dejara copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar fa planeacién, el
desarrolio de la reunién y los objetivos propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y

estableciendo acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL. MINISTERIO lo informara al GENSA
mediante comunicacion oficial.



ANEXO N.° 12
RECOMENDACIONES TECNICAS PARA SOLUCIONES ENERGETICAS

Especificaciones Técnicas Recomendadas

Las presentes especificaciones y caracteristicas técnicas tienen como objeto establecer los
parametros generales y especificos que se recomiendan en los equipos y materiales ofertados.

Los oferentes presentaran las especificaciones técnicas de los bienes a suministrarse de acuerdo
con los disefios suministrados y aprobados por el IPSE en cada proyecto, con suficiente detalle para
permitir establecer el grado de cumplimiento de las condiciones minimas recomendadas en este
documento.

Lo expresado en estas especificaciones se recomienda sea revisado por EL CONTRATISTAS e
INTERVENTOR del contrato con el fin de aplicarlo en los equipos y materiales de los proyectos.

1. Médulos fotovoltaicos
Los moddulos fotovoltaicos a ser provistos por el oferente son:

Dos (2) mddulos solares fotovoltaicos monocristalinos.

Capacidad minima de 450 Wp c/u.

Eficiencia del 20,66%.

Garantia de Producto por defectos de fabricacion de minimo 10 afios.

12 afios de garantia de potencia nominal del 90%.

25 afios de garantia de potencia nominal del 80%.

Tension nominal acoplable a tension DC del sistema de almacenamiento de energia.

Temperatura de trabajo -40 grados centigrados y +80 grados centigrados.

Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, y RETIE/Homologacién Certificado de

Conformidad SIC.

El cableado debe ser tipo solar, para conexiones del sistema solar fotovoltaico, DC y AWG~—

THHN/THWN para las instalaciones eléctricas convencionales. El cableado debera cumplir

con fa norma NTC 2050 y los calculos de regulacion.

+ Los moédulos deben ir aterrizados desde el marco metalico hacia la caja de protecciones, la
cual debe ir aterrizada al sistema puesta a tierra.

+ Todos los conectores a utilizar deben ser de seguridad tipo enganche. (Ej. conectores MC4)

e
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2. Controlador de Carga

Los arreglos fotovoltaicos deben garantizar tensiones de salida que permitan la carga eficiente de
las baterias a través de un controlador de carga de alta eficiencia y del cableado correcto para reducir
las pérdidas de energia en el sistema. El controlador de carga que se utilice debera cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas:

Controlador de seguidor de punto de maxima potencia MPPT.

Eficiencia: superior al 98%.

50 A /12 VDC-24 VDC

Clase protectora: minimo IP20 o superior.

Idioma: inglés o espafiol.

Garantia minima: 3 afios.

Desconexion de carga en funcion de la corriente y reconexion automatica.

Algoritmo de carga y descarga especifico para baterias de ion-litio.

Voltaje de entrada en el rango del Voc del arreglo de moédulos a conectar y el voltaje de
operacion del banco de baterias a conectar.
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Corriente nominal de operacion debe ser superior a la maxima de carga y descarga
establecida por el fabricante de las baterias y la Isc del arreglo fotovoltaico.

Entradas de mddulos fotovoltaicos con algoritmo de MPPT incorporado.

Intensidad maxima permitida un 50% superior a la Isc del arreglo fotovoltaico y la corriente
méaxima de carga y descarga del banco de baterias.

Protecciones por sobrecarga (alto voltaje en baterias) y sobredescarga (bajo voltaje en
baterias).

Protecciones electrénicas ante desconexiones y cortocircuitos.

No debera emitir ruidos ni interferencias a otros equipos eléctricos y debera tener un
autoconsumo inferior a 1% de la intensidad nominal.

Funcién de compensacion con temperatura. Esta funcion permite medir la temperatura y
corregir la lectura de voltaje del banco de baterias.

Comunicaciones.

Display.

3. Inversor Off-grid

+ FEl inversor debe ser apto para aplicaciones off-grid cumpliendo con las siguientes
caracteristicas técnicas:

+ [nversor de 2000W

4+ Salida de onda senoidal pura de 120 VAC, 60 Hz.

4+ Potencia nominal minima de 2000 W.

+ Eficiencia superior al 90%.

+ Clase Protectora: IP20 o superior

+ Debe contar con las siguientes protecciones: Cortocircuito a la salida, sobre voltaje a la
entrada, sobre carga, sobre calentamiento, bajo voltaje de entrada, polaridad inversa,
distorsién arménica menor al 3% (THD), corriente de entrada méaxima superior a la corriente
de descarga del banco de baterias.

4+ Garantia minima: 3 afios.

+ Rango de Voltaje de entrada de operacion que admita el voltaje de operacion nominal del
banco de baterias a instalar.

+ Elinversor debe ser compatible con el controlador de carga solar en sus variables eléctricas
y electrénicas. Debe garantizar la proteccion de la bateria y su desconexion al liegar a la
profundidad de descarga de disefio evitando el ciclaje de la misma en valores por debajo de
la profundidad de descarga deseada o admitida. El inversor debe cumplir con todas las
exigencias concernientes a corriente alterna y continua residual RCD, de acuerdo con la
Norma DIN VDE 0126 o equivalente.

+ Debera estar equipado con un puerto de comunicaciones que permita la conexion de un
equipo externo (Data logger), equipo de medicién prepago u ordenador para monitoreo de
parametros eléctricos, deteccion de fallas, produccion y consumo de energia.

4 Display. ,

4. Baterias

Las baterias deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

84 4

Bateria de ciclo profundo LifePO4 de 200 Ah — 25.6 VDC tipo litio fosfato de hierro.

Disefio de vida Util para soportar mas de 4000 ciclos tedricos @ 25°C y DoD de disefio.
Comprobado en las fichas técnicas.

DoD minimo del 80%.

Con BMS integrado.

Certificacién de cumplimiento acorde a la IEC62619.

Tasa de auto descarga: maximo 3% mensual a 25°C.

Selladas y libreas de mantenimiento.

Garantia minima: 2 afios por defectos de fabricacion.
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Deben estar instaladas en un compartimiento, gabinete o tablero seguro y con acceso
restringido (puede ser candado o llave) a nifios y personal no calificado. Adicionalmente
debera contar con la sefializacion de riesgos de descarga eléctrica, todos los equipos deben
ser de facil acceso y manipulacién en casos de mantenimiento. Debe ser a prueba de:
ingreso de insectos y animales, corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las
baterias, y de explosiones.

En caso de ser instalado en intemperie debera tener un grado de proteccion IP67.

Se deben cumplir las mismas condiciones que para los moédulos fotovoltaicos en cuando al
ruteo de cables. Siempre en tuberia adecuada con sus respectivos accesorios hasta el
inversor. No puede haber cables a la intemperie. Todos los conductores seleccionados y la
tuberia y sus accesorios deberan cumplir con lo exigido en la NTC 2050 en su
dimensionamiento e instalacion.

5. Sistema de puesta a tierra

Para el disefio y construccion del sistema puesta a tierra se debe aplicar la NTC 2050 de acuerdo
con seccién 250 y RETIE de acuerdo a articulo 15 y normas complementarias.

6. Estructuras elevadas para la instalacién de maédulos fotovoltaicos

Los médulos fotovoltaicos deben ir instalados sobre estructuras disefiadas para poder soportar las
condiciones ambientales, climaticas y de trabajo bajo las cuales seran instaladas y utilizadas
cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

-
e
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Estructura de soporte tipo mastil, auto soportada y con base para los modulos solares.

Los elementos empleados en las estructuras deben ser de material que evite la corrosién
electroquimica (ej. acero galvanizado). Todas las partes metalicas del sistema de generacion
deben estar correctamente conectadas a un sistema de puesta a tierra.

Ser instaladas en lugar libre de sombras a una altura minima promedio de 3 metros.

El alineamiento de modulos debe ser uniforme en toda la instalacion.

La estructura donde se instalaran los médulos fotovoltaicos debe ir orientada hacia el sur
con una inclinacion entre 5° y 18°. Para lugares donde hay mucha lluvia o dias nublados en
el afio como el Chocd se recomienda angulos de instalacién bajos para aprovechar la
irradiacion difusa. EL CONTRATSITA debera analizar cual es la inclinacion 6ptima y sera
aprobada por EL INTERVENTOR.

Se debe garantizar un acceso hacia los médulos para facilitar la limpieza y mantenimiento
de los mismos.

Todos los accesorios como tornillos, abrazaderas, tuercas y ofras partes metalicas deben
ser de acero inoxidable o galvanizado y antirrobo. Si se utilizan diferentes materiales (con
base a su clasificacion galvanica) estos deben ir separados debidamente con arandelas o
sellos de caucho o algtn polimero y asi evitar su contacto directo. Se estudiaran, en casos
puntuales y excepcionales la posibilidad de utilizar otros tipos de soporte.

El montaje del sistema debe permitir la dilatacion térmica de todos sus componentes sin
afectar los modulos.

Se debe permitir una adecuada ventilaciéon de los moédulos fotovoltaicos, asi como un facil y
rapido drenaje de agua en caso de precipitaciones.

Todos los ajustes mecanicos deben garantizar la seguridad estructural teniendo en cuenta
las condiciones de velocidades de viento mas altas para la region o el lugar de instalacion.

El instalador debe presentar los célculos utilizados para el disefio de la estructura y que
cumple con los estandares para resistir los vientos particulares de la region.

La cimentacion de la estructura debe efectuarse para que ofrezca la resistencia suficiente
para soportar el empuje del viento sin volcarse (aprox. 250 Kg/mz2). En el caso de estructuras
que van directamente sobre el terreno, normalmente se fijan con una cimentaciéon de
concreto, formada por una losa, blogues o dados de concreto individuales en cada amarre.



7. Gabinetes, cajas de union y tableros de distribucién

El grado de proteccidén que debera tener la envoltura exterior de los armarios debera ser minimo
IP33 segun Norma NTC 3279 (IEC 60529), es decir protegido contra cuerpos soélidos de diametro o
espesor superior a 2.5 mm y contra el agua que cae en forma de lluvia (angulo inferior o igual a 60°
respecto a la vertical).

Los armarios deberan estar debidamente marcados y cumplir con los requerimientos minimos de
seguridad definidos por el RETIE. Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas descritas
ademas de las especificas:

-
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En caso de utilizar gabinetes o cajas metalicas, estas deben estar aterrizados con una
conexién directa al conductor de continuidad desnudo conectado sélidamente a tierra.
Todas las perforaciones que tenga el tablero deberéan estar debidamente protegidas y
aisladas para evitar cortes en [os cables.

Marquillado y sefializacién en cada uno de los elementos y compartimentos que lo integren.
Debe contar con doble fondc para la instalacién de equipos, canaletas, cableado y
protecciones.

La puerta debe permitir una apertura mayor a 120°.

Debe ser con disefio autosoportado.

8. MEDIDORES

T T

Medidor prepago monofasico bifilar 80 A, 120 V, calibrado y certificado.

Capacitacidén en el manejo de software de operacion del sistema de medicién - presencial
por 3 dias.

Capacitacién en el manejo de software de operacién del sistema de medicién - virtual por 3
dias.

Equipo servidor

UPS

Demas requerimientos descritos en Anexo 10 “Descripcion sistema de Medicion”



ANEXO N.° 13

DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO

LOS CONTRATISTAS declaran y garantizan a GENSA / MINISTERIO para la firma y ejecucion del
presente contrato lo siguiente:

1.

Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (i) Se encuentran debidamente
constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de Colombia y (ii) Tienen
capacidad y cuentan con todas las autorizaciones necesarias para celebrar, entregar y
ejecutar sus obligaciones bajo este Contrato.

Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: L a suscripcion, entrega y ejecucion
por EL CONSTRATISTA, y cada una de las Pdlizas de Seguros y demas garantias previstas,
en la medida en que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y organizacionales necesarias, y
en cualquier aspecto material no:

a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos Corporativos;

b. Entra en conflicto con, o resultan en violacion o contravencion de cualquier autorizacion
u orden, mandato, resolucién o decreto de cualquier autoridad competente o cualquier
laudo arbitral al cual éste o su propiedad, estén sujetos, o la creacion de cualquier
gravamen; ni

c. Viola ninguna ley aplicable.

Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u obtendran, en la medida
en gue se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido, todas las autorizaciones
que requiere para la obtencion de los permisos relevantes para el desarrollo de estos
proyectos y cada una de dichas autorizaciones es o sera valida y tiene o tendra plena
vigencia y efecto.

Litigios: A la fecha de suscripcién de este Contrato, no hay demandas, pleitos, procesos,
acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o disputas pendientes o, que en el
conocimiento de LOS CONTRATISTAS puedan surgir ante la jurisdiccion ordinaria, en
arbitraje o ante cualquier autoridad gubernamental y/o en relacion con las leyes
anticorrupcion y SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS o cualquier persona que
actlie en nombre de éste en relacion con et proyecto, o en contra de cualquiera de los activos
que sean necesarios para su ejecucion.

Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de responsabilidad: Ningun
evento de fuerza mayor o evento eximente de responsabilidad en relacion con las
actividades que comprenden el objeto del Contrato, ha ocurrido y/o continlia ocurriendo a la
fecha de firma del presente Contrato.

Seguros: Todas las polizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran obtener y
mantener estaran en pleno efecto al momento en que sean entregadas al MINISTERIO y
han sido expedidas por una compafia de seguros debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones tributarias
requeridas por la legislacion vigente y han pagado, retenido y recaudado, segln sea el caso,
todos los impuestos (salvo en la medida en que alguno de dichos impuestos esté siendo
debidamente controvertido mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando
de buena fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus
libros contables de acuerdo con los estandares de contabilidad aplicables segun la



legisiacién colombiana) a cargo de estos o a cualquiera de sus propiedades, activos,
ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos.

Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después del pago de

recursos bajo este Contrato seran solventes y estara en capacidad de dar cumplimiento
administrativo, financiero, operativo y técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas
en virtud de este Contrato.

Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen cualquier derecho de

inmunidad en relacion con demandas, la jurisdiccion de cualquier juez competente,
sentencias, embargos, compensaciones o ejecuciones judiciales.

10. Viabilidad financiera, presupuesto; y cronograma:

1.

a.

EL CONTRATISTA ha preparade un modelo financiero y un cronograma de obra
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados financieros
del CONTRATISTAy (c) La capacidad financiera, administrativa, operativa y técnica del
CONTRATISTA (en adelante la "Viabilidad del Proyecto para EL. CONTRATISTA").

La Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA, sus presupuestos de obra, y
cronograma, segun aplique, han sido elaborados con fundamento en asunciones
consideradas por EL CONTRATISTA actuando de buena fe como asunciones
razonables y consistentes con las buenas practicas de la industria, la legislacion
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la aprobacion del
proyecto para su financiacion con cargo a recursos del FAZNI y EL CONTRATISTA no
tiene razones para creer que dichas asunciones son incorrectas o engafiosas o
desorientadoras en cualquier respecto.

Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE para EL
CONTRATISTA son suficientes para la ejecucién del Contrato y han tenido en cuenta
todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de que se deban ejecutar
actividades adicionales aquellas del Contrato, no deberian revisarse los valores incluidos
en esos presupuestos.

Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupcion y SARLAFT:

a.

LOS CONTRATISTAS y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas y sus
respectivas afiliadas, han conducido su operacién en cumplimiento con, y/o no han
incurrido en conductas prohibidas por la legislacién aplicable en relacion con la
prevencion de actos de corrupcion y la prevencién de lavado de activo y/o financiacién
del terrorismo, y han implementado y mantienen en vigor politicas y procedimientos
disefiados para asegurar la divulgacion y el cumplimiento de estas leyes por parte de
LOS CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o subsidiarias,
directores, administradores y cualquier persona que actliie a nombre de éstos.

Ninguno de (i) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, 0 sus respectivos directores,
administradores, o personas que actien a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o
filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, administradores o personas que
actien a nombre de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona descrita en los
numerales (i) y/o (ii) del presente literal: (A) esta en violacién de la legislacion aplicable
en relacién con la prevencién de actos de corrupcion y la prevencién de lavado de activo
y/o financiacion del terrorismo, (B) esta sujeto a o ha recibido notificacion formal de
cualquier procedimiento o investigacion por cualquier autoridad gubernamental en
relacién con cualquier violacién de la legislacidn aplicable en relacién con la prevenciéon
de actos de corrupcidn y la prevencion de lavado de activos y/o financiacién del



terrorismo, (C) ha sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental
por una violacién de cualquier ley aplicable en relacién con la prevencion de actos de
corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo, (D) ha
sido vinculado por parte de cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacion o imputacion por delitos incluidos en la legislacion aplicable a
la prevencién de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad gubernamental
por la comision de los anteriores delitos o por cualquier violaciéon de legislacion aplicable
a la prevencion de actos de corrupcién y la prevencion de lavado de activo y/o
financiacion del terrorismo.

c. Ningun desembolso de cualquiera suma por GENSA / EL MINISTERIO o cualquier otra
operacién contemplada en este Contrato causard, permitira, facilitaré o sera utilizada en
una violacién a cualguier legislacion aplicable en relacién con la prevencion de actos de
corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacién del terrorismo.

d. NiLOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas o los representantes legales de éstos, o sus
respectivos directores, o cualquier persona que actue a nombre de cualquiera de éstos,
figura en cualquiera de las listas vinculantes para la prevencion del delito de lavado de
activos y/o financiacién del terrorismo, asi como tampoco han realizado actos que
puedan dar lugar a la inclusion de sus nombres en una o mas de dichas listas.

12. Asuntos ambientales y sociales.

a. LOS CONTRATISTAS estan cumpliendo materialmente con todos los Requisitos
ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con excepcién de aquellos previstos
en este Contrato como aquelios que debera cumplir con posterioridad a su ejecucion y,
en todo caso, estara cumpliendo con ellos al momento de la realizacion de cualquier
desembolso.

b. No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la
responsabilidad de y sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violacion de cualquier
normatividad ambiental; o (ii) demandas o procesos iniciados por una autoridad
gubernamental o por cualquier persona actuando de buena fe, en los que se argumente
la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en la violacion de cualquier (A)
normatividad ambiental o (B) permiso y/o licencia ambiental, en cada caso, que, si se
resolviera de manera adversa, pudiera razonablemente resultar en la suspension o
retraso material en la ejecucion del proyecto.

c. LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, directiva,
demanda, o citacién por parte de cualquier autoridad gubernamental en contra de LOS
CONTRATISTAS o (ii) cualquier comunicacién material por escrito de cualquier persona
con respecto al incumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a
su juicio tenga o pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto material adverso
en la implementacion u operacion del proyecto.

Imparcialidad y transparencia en la_contratacién: GENSA emplea métodos y mecanismos de
contratacion que aseguran la transparencia, libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia
de proveedores y contratistas. EI Reglamento Interno de Contratacion de GENSA ha sido
debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de accionistas o junta de socios, segun
corresponda y GENSA ha implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el caso, sus mismos
contratistas y proveedores.




ANEXO N.° 14

DESCRIPCION SISTEMA DE MEDICION.

De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medicién brindadas por el Instituto de
Planificacion y Promociéon de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE,
allegado a este Ministerio a través del radicado MME N° 1-2023-059218, a continuacion, se detallan
las especificaciones mencionadas:

SISTEMA DE COMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concentrador

-+

Ay Sy R Ry S

Dispositivo de adquisicion de datos via infrarroja con puertos
de comunicaciones multiproposito.

Voltaje de operacion de 5Vdc a 30Vdc.

Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energia bajo protocolo IEC62056-
21.

Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU.

Puerto de comunicaciones multipropésito TTL 3.3V con lineas /O para control de periféricos.
Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector unico tipo RJ45 de 8 pines.
Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE.

Facil acople por trinquete sin uso de tornilleria.

LED indicador de operacién y diagnéstico.

4MB de memoria Flash.

Disponible aplicacion Android para configuracién, actualizaciones y descarga de informacion.

Modem Celular 3G-4G LTE

-+
#*

o 4

Modem celular 2G, 3G, 4G o como minimo que funcione con tecnologias 3G y 4G.

interfaz de comunicacion TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial RS485 o RS232 (puerto RJ45 o
DV9).

Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros.

Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb.

Temperatura de operacién entre -30°C y 70°C.

Cable UTP Cat5E:

Lo Sl SR SR o o o

Calibre del conductor 24 AWG.

Tipo de aislamiento polietileno.

Tipo de ensamble 4 pares.

Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
Para conexiones y aplicaciones IP.

Conductor de cobre solido de 0.51mm.

Diametro exterior 5mm.

Desempefio probado hasta 200MHz.

Impedancia 100 ohms.

Cable UTP Cat6:

-+
-
+*

Calibre del conductor 23 AWG.
Tipo de aislamiento polietileno.
Tipo de ensambile 4 pares.
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Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
Para conexiones y aplicaciones |P.

Conductor de cobre solido de 0.57mm.

Diametro exterior 7.3mm.

Desemperfio probado hasta 300MHz.

Impedancia 100 ohms.

Conector RJ45:

o

Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo.

Diametro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sélido, 7x0, 15 a 0,20. mm de cable multihilo.
Diametro de la cubierta: 1,6 mm max.

Resistencia de contacto entre 17 mQ - 20 mQ.

Resistencia de aislamiento >10 MQ.

Conector Pathcord RJ45 hembra:

A

Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto.
Corriente Nominal 1.5Amp max.

Resistencia de Aislamiento 10MQ min.

Resistencia de Contacto 2mQ por contacto.

Rango de Temperatura -10°C a 60°C.

Humedad 10%~90%, sin condensacion.

Vida util de Inserciéon >2000 ciclos de acoplamiento.

IDC Calibre de cable que acepta Cable solido 22-26 AWG.

Coraza Flexible Liquid Tigth 2”:

4
b

Construido en acero galvanizado resistente a la corrosion.
Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible.

Caja de proteccion IP65 15x15x14cm:

L
&+

Grado de proteccién IP 65.
Acabado en pintura electrostatica.

Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m:

4

+
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Conexion directa: E! cable VE.Direct proporciona una conexién directa entre los dispositivos
de Victron Energy que admiten la tecnologia VE.Direct.

Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos entre los
dispositivos conectados. Esto permite la visualizacion y el monitoreo de informacion clave.
Conexion segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables que garantizan
una conexién estable entre los dispositivos.

Cable coaxial y antena externa para intemperie:

4
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Cable coaxial; el tipo de cable coaxial sera acorde a los conectores respectivos del modem y
de la antena a utilizar.

Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector macho de 50
Ohm.

Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si es Zona sin
linea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente directiva de minimo 15dB
de ganancia.
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La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una estabilidad tanto en
elevacion como en azimut.

CONSIDERACIONES GENERALES

*
+

La tecnologia que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 44, si no, al menos 3g y 4g.

La mayoria routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, dependiendo de la
zona y la ubicacion de la torre donde el proveedor tiene las antenas, se debera optar por una
antena altamente directiva como una yagi, también contando con la opcion de poner dos
antenas en paralelo para ampliar la cobertura.

Dependiendo de la linea de vista, se deberia utilizar una torre, o en su defecto un mastil lo
suficiente alto (como minimo deberan ser fabricados con materiales galvanizados para que
soporten la intemperie).

Dependiendo de la altura de la torre o mastil, se debera utilizar una longitud del cable coaxial
acorde.

Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una APN (Access
Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la cual serd utilizada mediante
planes mensuales.

Por motivos de seguridad de la informacion los datos deben ser enviados por medio de VPN
y el proveedor de telecomunicaciones debera recibir y enviar estos datos sin ningun tipo de
alteracién al prestador del servicio de energia eléctrica.

Tener en cuenta que el sistema propuesto esta considerado para zonas donde exista cobertura celular.
Si no hubiese cobertura se necesitara otra solucién como triangular sefiales o por enlace satelital,
entre otras.

MEDIDA CENTRALIZADA

CARACTERISTICAS GENEREALES

*

Los medidores por usuario deben contar con un dispositivo de intercambio de informacién que
permita la descarga local de las mediciones realizadas y de los parametros configurados en
el medidor, ademas de un sistema de visualizacién de las cantidades registradas, asi como,
la fecha y hora. El sistema de visualizacion puede o no estar integrado a los medidores.

Los datos registrados por los medidores de energia podran ser leidos localmente a través de
visualizador individual en equipo de medida o transmitidos a una estaciéon central para su
procesamiento.

Segun las necesidades de carga, los medidores de energia deben cumplir lo exigido en el
Contrato de Condiciones Uniformes, io mismo que el tipo de conexién directa.

Los medidores de energia deben contar con una memoria acumulable para un tiempo
estimado minimo de 3 meses como respaldo a los cortes de energia, no es necesario tener
una bateria para continuar funcionando. Debe poseer memoria no volatil.

Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades de interrupcion
minima de 100A.

Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio de prepago a
pospago o viceversa. Este cambio se podra hacer de forma remota o local. La posibilidad es
a nivel de sistema (medidor y/o software) y debe cumplir con todo lo exigido en la regulacion
colombiana vigente referente a facturacion prepago, NTC-5648:2023: Medicion de energia
eléctrica, sistemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago estaticos para energia
activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comision electrotécnica internacional-Medicién de
electricidad sistemas de pago.

Los medidores de energia deben incluir elementos para instalacion de sellos de seguridad en
la tapa principal y en la tapa bornera.

Los medidores de los sistemas de medicién nuevos o todo medidor que se adicione o
remplace en los sistemas de medicion existentes deben cumplir con los requisitos sefialados
en el cdédigo de medida CREG 038 de 2014.



Los medidores deben poseer las caracteristicas mecanicas suficientes, para soportar las
condiciones a que deben someterse durante su operacion y transporte a los diferentes sitios
donde se utilizaran, no ofreciendo limitaciones de funcionamiento en las condiciones de
servicio. Deben cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22.

Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos por las
normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben contar con un certificado de conformidad de
producto, acorde con lo establecido en el articulo 10 de la resolucion CREG 038-2014. El
certificado de conformidad de producto vigente a la fecha de instalacion y expedido por una
entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia, ONAC.

Los dispositivos deberan contar con los certificados de conformidad de producto y los
certificados de calibracion vigentes de los medidores de energia, de acuerdo con lo indicado
en el codigo de medida (CREG 038 DE 2014).

El dispositivo de corte y reconexion debe ser compacto y de alta fiabilidad, el cual debe operar
bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo antes de pasar de! estado abierto al
cerrado debe verificar que no exista tensién en el polo de la carga, con el fin de que si la carga
esta energizada por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto circuito.
Se debe tener comunicacion bidireccional entre el sistema y el equipo de corte con el fin de
realizar las operaciones de apertura y cierre de forma remota, y tener el estado del equipo
(abierto o cerrado).

Las acciones de lectura, corte y reconexion se podran realizar en el siguiente orden de prioridad:

v
v

v
v
v

De forma remota con la utilizacion del software de operacion y gestion (condicion normal).
En sitio a través del concentrador o visualizador general, utilizando terminales o
computadoras portatiles mediante sistemas o aplicaciones que permitan

garantizar la integridad de los datos leidos.

Directamente en cada medidor de energia.

Para el caso de la medicién prepago se podra hacer mediante tarjetas inteligentes que
permitan la descarga de la informacién en los puntos de recarga.

LECTURA DE LAS MEDICIONES

Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energia debe aplicarse lo siguiente:

1.

Los prestadores de servicios de energia en ZNI deberan contar con una plataforma
tecnoldgica que permita la interrogacion remota de los sistemas de medida cuando las
condiciones técnicas y econdémicas lo permitan o realizar el cargue de forma manual de las
lecturas obtenidas cuando se interrogue localmente le medidor para esto debera contar con
herramientas o equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado. Para el caso de los
sistemas prepago el prestador del servicio podra obtener las lecturas de energia mediante
el sistema de recarga a través de tarjetas inteligentes.

Las plataformas tecnoldgicas de los prestadores de servicio de energia eléctrica en Zonas
No Interconectadas (ZNI), deberan contar con mecanismos tales como webservices, APl u
otros mecanismos de interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM
0 a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente documento.

Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadas a través de medios
tecnologicos a través del formato que establezca el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o
quien haga sus veces para tal fin.

Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnoldgica del prestador de servicios
de energia eléctrica en ZNI que impidan la consulta por medios tecnolégicos por parte del
Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces, el prestador del servicio estara
obligado a atender los requerimientos de informacion realizados por este.

El procedimiento empleado para la interrogacion, el almacenamiento, la consolidacion de las
mediciones por parte del prestador de servicios de energia eléctrica en ZNI, no podran ser
superiores a 90 dias calendario, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a los
sistemas de medicién.



6. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces no pueda
acceder u obtener la informacion de un medidor, este se considerara en falla y el prestador
del servicio de energia eléctrica en ZNI dispondra de tres (3) dias una vez notificado para
indicar el tipo de falla y el plan de restablecimiento o reposicién del equipo de medida. En
ningun caso el tiempo de reposicion podra ser superior a treinta dias (30).

NOTA: El| Prestador de servicios de energia eléctrica en Zona No Interconectada (ZNI) es el
responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la informacion requerida, asi como de
su veracidad.

SISTEMA DE COMUNICACION

El prestador del servicio debera disponer de una infraestructura tecnolégica que permita la lectura y
transmisién de los datos almacenados en los sistemas de mediciéon de las soluciones solares
fotovoltaicas individuales (SSFVI) de manera sincronica, automatica y peridédica sin excepcién
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico y/o
econdémico que asi lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podra realizar la lectura de forma
asincrénica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de energia eléctrica o a través de
lectura directa del sistema de medicion mediante sonda o dispositivo que garantice la integridad del
dato leido en un plazo no superior a 90 dias calendario.

El procedimiento de interrogacion de los medidores, el procesamiento y consoclidacion de las lecturas
en las bases de datos de los prestadores de servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro
Nacional De Monitoreo (CNM) o a quien haga sus veces, debe ser a través de medios tecnolégicos
tales como API 's o Webservices y el periodo de las lecturas en ningun caso puede exceder los 90
dias calendario.

Comunicaciones

El sistema de comunicaciones es transversal a todo el sistema de Medida (SM), pues éste garantiza
el flujo de informacion entre todos sus componentes. Los Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar
diversos tipos de interfaces de comunicacion, asi como diferentes modelos de datos protocolos de
intercambios de informacién. Cuando las condiciones técnicas y econémicas no permitan disponer
de mecanismos tecnologicos que permitan la interrogaciéon remota de los dispositivos de medida, el
prestador de servicios debera disponer de un dispositivo de captura local de la informacion que
garantice el transporte de manera segura y sin alteraciones al sitio en donde esta pueda ser
descargada y enviada al sistema de gestién de medida del prestador del servicio. Asi mismo el
prestador de servicios podra disponer para esta actividad de los puntos autorizados de recarga en
el caso de los sistemas de medicidn prepago o de recaudo para el caso de los sistemas de medicién
Postpago siempre y cuando se garantice la transmisién de la informacién minima requerida en
condiciones de seguridad que impidan la manipulacién de los datos.

El prestador del servicio de energia eléctrica estara en la capacidad de escoger entre una serie de
tecnologias disponibles del mercado segln la ubicacién geografica y un estudio previo de cada
solucién de cual sera la tecnologia o el método que garantice él envié de la informacién solicitada
por el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicio de
energia prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones solares fotovoltaicas
individuales (SSFVI) en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

MEDIOS DE TRANSMISION Y LECTURA DE DATOS

INTERFACES DE COMUNICACIONES

of Seleccion Tipo De| Protocolos, capas
Interfaz Tecnologia de aplicacién

Modelos de datos




l INTERFAZ ELECTRICA,
INTERFAZ OPTICA, [EC 62056 (DLMS-

Comunicacion Local  |NTEREAZ NFC | COSEM), IEC 62056 (DLMS-
INTERFAZ RS-485 COSEM), ANSI
C12.19
Comunicacién INTERFAZ RF
Remota INTERFAZ TCP/IP

SISTEMA DE GESTION Y OPERACION

Un sistema de gestion y operacion es un software o conjunto de aplicaciones informaticas que
permiten controlar, administrar y gestionar toda la informacién y datos relacionados con la medicion
de consumos de energia de los clientes. Es ademas responsable de la configuracion, operacion y
mantenimiento de todos los componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el
tratamiento de eventos y alarmas y la administracién y operacion de todas las comunicaciones del
sistema.

El sistema debe registrar como minimo los siguientes eventos y alarmas:

: Permitir la deteccion de intervenciones no autorizadas a los equipos.

J Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo.

. Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentacion
. después de una pérdida del suministro de energia.

El proveedor tecnolégico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema de medida (SM) y el
sistema de gestion y operacion del prestador del servicio, asi mismo debera contar con un sistema
interoperable que permita la consulta através de un web service o mecanismo similar desde el Centro
Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces que permita el acceso a la informacion extraida
de los medidores sin tratamiento previo por parte del prestador de servicios garantizando la
integracién de los protocolos utilizados para la adquisicién remota de las lecturas almacenadas en
las bases de datos, los eventos y alarmas del sistema.

Los protocolos de comunicacion entre los dispositivos de medida y/o sus concentradores deben ser
IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.19 o tecnologias de protocolo abierto de libre uso e
implementacion.

El sistema de gestion y operacion tendra las siguientes funcionalidades minimas:

. Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los que lo
conformen).

. Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociacion entre medidor
y cliente.

) Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el nimero del medidor,

localizacién, tipo de energia, tensiones (cuando aplique), corrientes (cuando aplique) y
otra informacién que se considere relevante.

. Permitir la configuracién de los periodos de lectura.

. Almacenar datos de lecturas, instrumentacion, eventos y alarmas.

. Contar con mecanismos para respaldo periddico y su respectiva restauracion de la
informacioén tras una solicitud.

. El sistema de registro debera almacenar las medidas de energia activa, tensiones y

corrientes en periodos con su respectiva estampa de tiempo.



. Debe contar con un Webservices o tecnologia equivalente que permita la
interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces.

SOFTWARE

El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota (condicion normal),
cumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de esta especificacion técnica (ET927A); asi como el
cargue y descargue de informacién a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar
con el SM (Sistema de Medida) via FTP Seguro.

La informacién necesaria de los equipos de medida es:

Localizacién.

Numero de serie del medidor.

Estado (normal o suspendido).

Energfa activa.

Energias en las diferentes tarifas existentes (diurna, nocturna) (cuando aplique)
Tensiones.

Corrientes.

Frecuencias.

PROTECCION DE DATOS Y SEGURIDAD

El sistema de seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida) y depende de las
tecnologias que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la comunicacién entre los medidores,
concentradores y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio de energia debe utilizar
un canai VPN, IPSEC, cifrado por firewall, QoS o aquellos que los sustituya o mejoren, o mecanismos
de proteccién de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la tarjeta de comunicaciones
debera contar con funciones de encriptacion.

Los prestadores de servicio deben garantizar que los dispositivos de medicién cuenten con un
sistema de proteccién de datos asi:

a. El almacenamiento de las mediciones y parametros de configuracion del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

b. La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracién de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

¢. Latransmisién, almacenamiento y gestidén de los datos obtenidos del medidor por el sistema
de gestién y operacion del prestador del servicio deben sujetarse a los lineamientos
establecidos para la implementacion de medidas de seguridad de la informacion en
cumplimiento del decreto 620 de 2019 ¢ quien lo derogue o lo modifique.

Los niveles de acceso que trata el literal b) son:

1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificacion del medidor, las mediciones realizadas y los
parametros configurados en el medidor.

2. Nivel de acceso 2: Configuracién de las funciones de tiempo y/o fecha, calibracién, configuracion
de los parametros y restauracién del equipo, asi como el nivel anterior.

El registro de acceso al sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debe identificar
como minimo la fecha y hora de acceso, la persona o funcionario, propésito del acceso, actividades
realizadas y la constancia de que el sistema quedé operando correctamente.



La base de datos que almacene las lecturas y las configuraciones de los medidores debe contar con
niveles de acceso para consulta y mantener logs de registro de la tarea realizada sobre la base de
datos, ya sea modificacion, adicion o borrado de la informacién almacenada en esta.

Los sistemas de proteccion de datos deben contar con un procedimiento detallado y documentado
que evidencie el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.

El aimacenamiento de las mediciones y parametros de configuracion del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracion de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

La trasmision de los datos entre el medidor y el centro de gestion del prestador de servicios
deben estar sujetos a los siguientes requerimientos:

El Intercambio de datos entre el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio y
el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, debera realizarse a través
de redes privadas virtuales autenticadas en doble via con el uso de certificados digitales.

El cumplimiento de las medidas de seguridad minimas debera verificarse por lo menos 2
veces al afio por medio de auditorias internas.

Los niveles minimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas involucrados para etapas
de la transmision de la informacidn, desde los medidores hacia el sistema de gestion y
operacion del prestador del servicio y entre este Ultimo y el Centro Nacional De Monitoreo
(CNM) o quien haga sus veces, seran:

Medidor: Para establecer comunicacién el medidor y el sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, se deben cumplir como minimo los siguientes requerimientos:

1. Clave o contraseiia: funcionalidad disponible y configurable en el medidor, esta clave
serad Unica por nivel de acceso en cada medidor. Adicionalmente, debe cumplir lo
siguiente:

La periodicidad de cambio de la clave o contrasefia debera ser definida por cada
prestador del servicio, sin exceder un periodo de dos afios.

Se debe establecer un estandar de seguridad para cada tipo de medidor de acuerdo
con las mejores caracteristicas disponibles en este.

Las claves deberan establecerse usando las caracteristicas de seguridad maximas
disponibles en el medidor.

2. Pérdida de comunicacién remota: En el caso de que no se disponga de comunicacion
remota, se debera contar con una funcionalidad para que una vez se realice la
interrogacién local del medidor a través del software propietario, se permita el cargue de
la informacion del archivo descargado en sitio al sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, generando la respectiva trazabilidad del evento en el sistema
(registro en medidor y sistema de gestion y operacion del prestador del servicio).

3. Sincronizacion: Debe garantizar la sincronizacion de la hora local de los medidores en
sitio, 0 de manera remota a través del sistema de gestion y operacion del prestador del
servicio.

4. Parametro de ldentificacion: Numero de serie del medidor. Solo se podra descargar
informacion del medidor si su nimero de serie corresponde con el indicado en la Hoja



de Vida; si la descarga es remota a través del sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, esta funcionalidad sera desarrollada de forma automatica por el
sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.

5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la integridad de los datos
almacenados, Incluyendo la integridad del firmware.

b. Requisitos del sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.

« Deberan utilizarse mecanismos de autenticacién y autorizacion que permitan
identificar al usuario que accedera al sistema de gestién y operacién del prestador
del servicio.

Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por (2) dos
afios, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacién:

Fecha y hora de acceso.

Identificacién (Usuario).

Registro de las actividades realizadas.

Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor.

Sl

Las condiciones minimas de seguridad e integridad para la transmisién de las lecturas desde
los medidores hacia el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio y entre este
Gltimo y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces:

Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerlos de corrupcion,
fraude, manipulacién y acceso no autorizado.
Dependiendo del tipo de comunicaciones fisicas se deben apropiar protocolos de
seguridad para asegurar que los datos sean protegidos durante la comunicacién o
transporte.

+  Se deben proveer métricas para mantener un sistema seguro y confiable. La
siguiente lista es un ejemplo de un posible set de métricas, pero otras métricas
normalmente provistas por los sistemas son aceptables:

Falla del enlace o la comunicacion.

Cambio de enlace o comunicacion.
Levantamiento del enlace o la comunicacion.
Calidad del enlace o la comunicacion.

HON

- El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos intercambiados en

todo momento. Es necesario asegurar que los datos no son modificados por
cualquier entidad no autorizada durante la comunicacion o el acceso local a los
datos. Para esto, se deben implementar algoritmos de encriptacién de la informacién
transmitida entre los elementos que hacen parte del sistema de comunicacién.
Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la disponibilidad de los datos.
Algunos de estos algoritmos funcionaran de manera simétrica, lo que significa que
usan la misma clave para cifrar y descifrar la informacién. Otros serén asimétricos,
donde se utilizan claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posible, se
optaran algoritmos asimétricos y simétricos, dependiendo de la situacion. Sin
embargo, si el equipo no permite el uso de algoritmos asimeétricos por sus
caracteristicas especificas, se implementaran mecanismos simétricos en su lugar
para garantizar la seguridad de los datos.



c. Acceso a la base de datos del sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.

Deberan utilizarse mecanismos de autenticacion y autorizacién que permitan
identificar al usuario que accederé a la base de datos que almacena las medidas a
través del sistema de gestidon y operacion del prestador del servicio para consulta.
Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por dos (2)
afios, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacion:

v Fecha y hora de acceso.

v Identificacion (Usuario).

v Registro de las actividades realizadas (modificacién, adicién o borrado de la
informacién almacenada).

v Propdsito segun el nivel de acceso.

v Registro de todas las modificaciones hechas en la base de datos.

d. Transmisién de la informacién desde el sistema de gestion y operacion del prestador del
servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces.

El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus
veces Y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debera realizarse a
través de canales seguros que utilicen certificados digitales (https), VPN, Webservices,
IPSEC, Etc

TOPOLOGIA COMUNICACION SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZNI

Comunicacién (SSFVI)
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Todos los prestadores del servicio y demas entidades que tengan acceso a las lecturas de las
mediciones e informacion de los usuarios deberan velar por el cumplimiento de lo sefialado en la Ley
1581 de 2012 o la norma gque la modifique o la derogue sobre la proteccion de datos de los usuarios.

CERTIFICACIONES

El medidor empleado para la solucién solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe contar con certificado
de conformidad de producto expedido por un organismo certificador acreditado ante la ONAC, segun
las normas nacionales o internaciones aplicables y vigentes.

Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo acreditado por la ONAC.
La calibracion debe realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia, ONAC, con base en los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la
norma internacional equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Los medidores deben someterse a calibracion después de la realizacion de cualquier reparacion o
intervencion para corroborar que mantienen sus caracteristicas metrologicas.

No se permitira la instalaciéon de dispositivos que no cuenten con certificado de conformidad de
producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia con norma técnica y con pleno cumplimiento de lo establecido en la resolucion No.
90708 del 30 agosto de 2013 emanada por el Ministerio De Minas Y Energia por la cual se expide el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique o la sustituya






