_GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS LEY DE GARANTIAS SP0O-213-GENSA-2026-LG
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S A E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del Articulo 30 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Del Procedimiento para la contratacion de Solicitud Privada con
Pluralidad de ofertas y la Solicitud Publicas de Ofertas” en el marco de la Ley de Garantias
Electorales.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesi6n ordinaria N.° 393 realizada el dia veintiséis (26) de noviembre de
2025, conforme constancia secretarial No.190 del diez (03) de diciembre de 2025.

De ofro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacién, que
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. suscribi6 con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA los contratos:

GGC-2051-2025, cuyo objeto es: “Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto
denominado “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO
DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

GGC-2052-2025, cuyo objeto es: “Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto
denominado IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO
DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

GGC-2055-2025, cuyo objeto es: “Administrar los recursos. gestionar y realizar el proyecto
denominado IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

GGC-2057-2025, cuyo objeto es: “Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto
denominado IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD _ : FECHA Y HORA

- Actividad:

Plan Anual de Adquisiciones 110-MAN-01211-2026

| Codigo UNSPSC: 81101700

' ' 17 de marzo de 2026

| Apertura | https://gensa.com.co/home/proveedores-

| _ | contratistas/convocatoria/convocatoria-ley-de-garantias/
| Visitas Técnicas (Obligatorias) | 19 de marzo de 2026 (Ver numeral 8.3)

| Reunion aclaratoria | _
|[ (OBLIGATORIA) 20 de marzo de 2026 10:00 a.m. (Ver numeral 8.4)
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ACTIVIDAD { FECHA Y HORA

Las consultas respecto del documento de Condiciones
Especiales de Contratacion podran efectuarse hasta las
5:00 p.m. de! dia 24 de marzo de 2026; estas podran ser |
radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A.
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23N.°
64B-33 o a través de correo electronico a las siguientes
direcciones:

Fecha maxima para presentar

Parte técnica a los ingenieros Paola Martinez Serna al

inquietudes, objeciones o | e y -
N ; ) | correo electronico paola.martinez@gensa.com.co, Julian
comentarios respecto de la | . i .

invitacion Santiago Mejia al correo electrénico

julian.mejia@gensa.com.co, Carlos Triana al correo

electronico carlos.triana@gensa.com.co y las consultas de

ambito juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez

Osorio al correo electrénico: i
| manuela.pelaez@gensa.com.co.

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos!

| suspensivos sobre el plazo de presentacién de las ofertas.
GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones 01

| modificaciones que considere necesarias hasta el 27 de

Respuesta a las observaciones y/o marzo de 2026. |

solicitud de modificaciones

Toda modificacion se hara mediante ADENDAS numeradas,
las cuales seran publicadas y formaran parte integral de la
solicitud publica de ofertas. i
| Para el presente proceso se aceptara la presentacion de |
propuestas fisicas, hasta el dia 6 de abril de 2026 a las ‘
| 02:00 p.m., asf: |

| Presentaciéon de propuestas en medios fisicos: ‘

| Manizales: Area de Contratacion de GENSA S.A. ES.P. |
ubicada en la Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de
Negocios Siglo XXI Torre GENSA, piso 8, Teléfonos‘
6068756262 Ext. 161.

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL '
Fecha maxima para presentar | TIEMPO SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LAS
propuestas PROPUESTAS, ya que quien radica la oferta se debera ‘

presentar en la porterfa de GENSA S.A. E.S.P., esperar la
autorizacion de ingreso al edificio, hacer fila para ingresar al |
ascensor y hacer uso de pasillos y de puertas de control de |
ingreso biométrico para acceder al SITIO ESPECIFICO de |
entrega de la oferta. |

Nota: Las propuestas deberan presentarse debidamente

organizadas _en orden de los requisitos establecidos en el
presente documento, debidamente foliadas, y en el caso de |

| ser enviadas por medios electronicos, estas deberan
| unificarse en un solo archivo en formato PDF.
|"Se estima el proceso de evaluacion entre el 6 de abril de
Proceso de evaluacion | 2026 y el 9 de abril de 2026. En tanto se estima necesario, |
_ el presente plazo podré ser prorrogado. |

——




ACTIVIDAD 2 ~ FECHAYHORA e
GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion vy

' dara traslado a los interesados por el término de un (1) dia
calendario, a fin de que se presenten las observaciones y
consideraciones a que haya lugar.

Publicacién de Informe  de

| Evaluacién y Traslado Las observaciones deberan ser enviadas a los correos

' glectronicos: manuela.pelaez@gensa.com.co,

paocla.martinez@gensa.com.co,

carlos.triana@gensa.com.co y

GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad
dara respuesta a las inquietudes presentadas y confirmara
0 corregira el informe de evaluacion. En caso de no
presentarse observaciones el informe adquirira firmeza
| vencido el traslado.

Respuesta a observaciones e
informe de evaluacién y firmeza

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energéticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV, hibridos o mejoramiento), inciuyendo la
actividad ESCUELAS DE TRANSICION ENERGETICA JUSTA, acuerdo con la ejecucion de los
proyectos:

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL
GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOQ".

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOQO".

Bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su
correcto funcionamiento, la puesta en servicio y operacion comercial de las mismas, en
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.

Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.
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4.ALCANCE

Implementacion de las soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV y/o hibridos y/o mejoramiento) lo que corresponda, en las localidades que a continuacién se
enuncian:

Las actividades se desarrollaran en la zona rural de los municipios y localidades de VALLE DEL
GUAMUEZ, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN y SAN MIGUEL en el departamento de
PUTUMAYO, de acuerdo con lo contenido en las formulaciones de cada proyecto:

VALLE DEL GUAMUEZ
VEREDA USUARIOS VEREDA USUARIOS

Alto Guisia 51 El Oasis 11
Alto Temblon 10 El Paraiso 4
Bellavista _ 10 El Placer 10
Campo Hermoso | 25 El Rosal 9
Costa Rica 9 El Venado 4
'El Guadualito 7 Jordan Guisia 6
El Paraiso 3 La Charrosa 4
Ei Placer 6 La Esmeralda 5
|El Retiro 14 La Esperanza 4
[El Rosario 12 La Florida 4
Jardin de la Selva 18 La Raya 1
|La Arenosa 31 La Sultana 3
|La Costefiita . 47 La Union 10
La Esperanza _ 22 Las Brisas 2
La Sultana ) ) 2 Las Delicias 1
Las Palmeras _ 12 Las Palmeras 12
lLas Vegas 23 Las Pavas 2
|Loro Uno ] 13 Las Vegas 6
Los Lianos 4 Lioro Uno 7
Los Olivos 5 lLos Angeles 2
|Maraveles 35 ‘|Los Guadales 1
[Providencia 31 Los Llanos 6
[Puerto Bello 17 Maraveles 14
San Isidro 27 Miravalle 7
Santa Teresa 12 Mogambo 2
'Alto Comboy ' 2 Mundo Nuevo 1
Alto Guisia 4 Primavera 2
Alto Paimira 5 | Providencia 3
\Alto Temblon | 2 Puerto Bello 3
Bella Vista ’ 1| |SanAndrés 5 |
Betania 6 San Antonio del Guamuez 1
{Campo Hermoso 4 |Santa Rosa 5
Costa Rica 2 Santa Teresa 4
|EL Aji 16 Villa Arboleda .
El Cairo 3 Villa Duarte 2
El Diamante 25 Villa Hermosa 12
El Guadualito 2 Villa Nueva - 1
(El Jardin - | 7 ) Zarzal 5

TOTAL USUARIOS 719




VILLAGARZON

USUARIOS

VEREDA USUARIOS VEREDA A
Alpa Rumiyaco 13 \Morelia 16
Alto Alguacil 4 Playa Larga | 19
Alto del Tigre 9 Resguardo Jerusalen - San Luis Alto (Jerusalen) | 50
Alto San Juan 11 Resguardo Jerusalen - San Luis Alto Picudito 27
Alto Vides & (Parcialidad San Luis AP) S N
Betulia - 1 Resguardo Jerusalen - San Luis Alto Picudito 9
|Cabildo Alto Chagui 11 (San Luis AP) -
Cabildo La Florida 13 Resguardo Santa Rosa de Juanambu - Campo 2
Cabildo Siloe 21 |Alegre -La Floresta - Alto Coqueto (Parcialidad
Chalguayaco 1 Santa Rosa de Juananbu 5
El Desierto 1 Santa Teresa 3
El Paraiso 15 |Campo Alegre - o 5
El Progreso 6 Villa Luz il
La Pradera 17 Villa Rica - 2
Las Playas 8 Villa Lucero i
! TOTAL USUARIOS 293
. =
PUERTO GUZMAN
VEREDA USUARIOS| | VEREDA | USUARIOS

12 de octubre 4 ILas Villas - 1

4 de octubre 28 Laureles ) 25

Alianza 12 Libertad | 15

Alto Cafio Aven 20 Los Angeles i 43

Bajo Cafio Aven 46 Lusitania 13

Barandas 6 Medio Caiman | 2

Bélgica 2 Patio Bonito %2 |

{Bombén 6 Playa Rica 19

Bombonal 5 Porvenir 10

Brasilera 34 Rubi 6

Cerro Guadua Cabafia 1 Sachamate 20

Costa Nueva 43 Santa Rosa - 5

El Encanto 8 ‘Saudita 1

Esmeralda 34 Senegal 55 |

Gallinazo 23 Trinidad - 29

La Amistad 18 Unidn Quinapejo 29 |

La Esperanza 17 Villa Fatima _ 33

La Estrella 17 Villa Nueva Santa Rosita 4

La Florida 6 Vista Hermosa 41

La Isla 12 Yarumal 11

|La Socorro 1 Zafiro 10

li TOTAL USUARIOS 77
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SAN MIGUEL

, VEREDA USUARIOS VEREDA USUARIOS
|Afilador 29 Las Palmas 3
|Baja Floresta B ! 1 Naranjal : 4
Bajo San Carlos | 4 Nueva Albania ] 1
Canada 3 Nueva Risaralda 2
Danta Guisia 7 Porvenir 3 1
|Dios Pefia 52 Puerto el Sol 1
|El Chiguaco 53 San Carlos 3
|El Maizal 1 San Fernando 8
Espinal 14 |San Francisco 3
|La Cruz ] 1 SanJosé 1
LaUnon 2 | |santaMarta 5
TOTAL USUARIOS 217

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Técnico

referen

ciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacion, puesta a

punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacion y puesta en operacion. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

1. EJECUCION:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares;

Suministro, transporte e instalacion de baterias;

Suministro, transporte e instalacién de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transperte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacion de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacion del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacién de medicion prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras,

Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtencion de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Autonomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacion del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacion a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
a la prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, i)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacién y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;



o Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompariamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o quien sea
designado por el MME;

2. CAPACITACIONES ESCUELAS DE TRANSICION ENERGETICA

» Desarrollar el Plan de Gestién y Formacion Social Escuelas de Transicion Energética en los
lineamientos del MANUAL DE GESTION DE COMUNIDADES ENERGETICAS

3. COMUNIDADES ENERGETICAS

e EI CONTRATISTA gestionara el suministro de materiales y realizara las actividades
necesarias. Al finalizar la etapa de ejecucion, el CONTRATISTA deberéa preparar y entregar
la documentacion técnica correspondiente para el recibo del proyecto, incluidas las fichas de
asistencia técnica y social definidas como entregables en cada una de las etapas que
componen la comunidad energética y los documentos requeridos para el registro de la
comunidad ante el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) administrado por el
Ministerio de Minas y Energia.

4. ENTREGA DE COMUNIDADES ENERGETICAS

» Poner a disposicion del usuario del servicio, GENSA S.A. E.S.P. y del MME, una linea
telefonica (celular) habilitada para la atencién remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

e Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

¢ Entregar la infraestructura construida a la comunidad energética o a quien el Ministerio de
Minas y Energia designe.

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacién ambiental vigente, normas contenidas en el
Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucién del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 57.839.549.000),
Incluido IVA, segun los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el area de
presupuesto de GENSA S.A. E.S.P., vigencia 2026; asi:

2\
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'Ntmero CDP | Valor del CDP__| Concepto

[ IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS |
SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE |
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL |
GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. GGC-2051-2025

1127-2026 $20.674.634.769

| IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
|SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON |
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO". GGC-2052-2025

1126-2026 $8.428.460.316

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
| DEPARTAMENTO DE PUTUMAYQ". GGC-2055-2025
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
| GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOQ”. GGC-2057-2025

I A= — S L

1124-2026 $6.303.040.989

1125-2026 $22.468.838.625

Los recursos en mencion estan discriminados de la siguiente manera, y por lo tanto en la oferta
presentada por el oferente, cada alcance no podra superar el recurso disponible para cada municipio,
va gue, de ser asi, la oferta sera RECHAZADA:

MUNICIPIO PRESUPUESTO DISPONIBLE
VALLE DEL GUAMUEZ $ 20.674.634.000
VILLAGARZON $ 8.428.460.000
SAN MIGUEL $ 6.267.617.000
PUERTO GUZMAN $ 22.468.838.000
TOTAL $ 57.839.549.000

NOTAS:

1 ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA
EXCEDER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

2 EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3 OFERTA
ECONOMICA.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen de los Contratos Interadministrativos GGC-2051-2025, GGC-2052-2025,
GGC-2055-2025 y GGC-2057-2025.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por o
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados a los Contratos Interadministrativos
GGC-2051-2025, GGC-2052-2025, GGC-2055-2025 y GGC-2057-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA,
es necesario de algun tipo de actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no



cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén
en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Divisién de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S.A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Reglamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Tratandose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucién de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razén a que
GENSA S.A. ESP. no actia como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el analisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:

a) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que haran parte integral del mismo.

b) Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

c¢) Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucién del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo.

d) Acatar fas recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su naturaleza
imparta el supervisor del mismo.

e) Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

f) Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
ejecucién del contrato.

g) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

h) De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo reglamente,
modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

i) Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

j) Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacion que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones gue contrae.

k) Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o presencial
y asistir a las visitas de campce que sean requeridas por GENSA S.A. E S.P. y/o el MME para
revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones. Es necesario gue de cada reunién o visita se suscriba un acta firmada por las
partes.



1)

m)

p)

a)

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales que no
pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por todos
los perjuicios que se causen, cumpliendo con la legislacion nacional vigente.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente proceso. Este registro podré ser consultado por EL
MINISTERIO en cualquier momento.

El CONTRATISTA debera capacitar la Escuela de Transicion Energética Justa (Escuela TEJ)
dentro de un proceso de formacion orientado al fortalecimiento de capacidades de la totalidad
del personal interviniente en la ejecucion del presente contrato. Esta formacion busca
asegurar la calidad de la informacion, la aplicacion adecuada de los instrumentos definidos y
el cumplimiento riguroso de los lineamientos metodologicos establecidos para el desarrollo
de la Escuela TEJ. Para esta actividad el MME dara apoyo en la transferencia metodologica
de los Médulos de la Escuela TEJ y podra prestar el acompafiamiento al CONTRATISTA de
Red o al ejecutor a discrecionalidad de! MME.

Ejecutar la gestion para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de la Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracion del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacion de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, las Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacion de un tramite no previsto podra ser causal para la Terminacion Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentaimente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.

Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacién, las Partes podran acordar la Terminacion Anticipada del Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar debidamente
sustentado y soportado por EL CONTRATISTA Yy la INTERVENTORIA, asf como contar con
la aprobacién del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento eximente de
responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto incumplimiento
y aplicara las multas y/o la clausula penal, seglin corresponda. Para efectos de la presente
estipulacién, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente de
responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurard ante la imposibilidad de
concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucion del proyecto.

Verificar y definir las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados beneficiarios del
Proyecto:

El CONTRATISTA realizara la verificacion en campo de las comunidades energéticas y sus
usuarios asociados que seran beneficiarios de la Infraestructura.

Para ello se adelantara el siguiente procedimiento.
i EICONTRATISTA adelantara las revisiones en campo de conformidad con los momentos

definidos en el anexo técnico, asi como aquellas adicionales qué se consideren
necesarias para verificar las comunidades energéticas y usuarios asociados previstos en



vi.

vii.

el proyecto, y presentard para el visto bueno del INTERVENTOR vy la posterior
aprobacion del MINISTERIO, con los respectivos soportes documentales y fotograficos,
un informe de las novedades encontradas en campo respecto a la relacion de
comunidades energéticas iniciales y las que finalmente se encontraron en campo, con
sus usuarios asociadeos y que podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro
de la Zona Geografica del Proyecto.

Frente a la actividad de verificacion de comunidades energéticas y usuarios asociados,
se suscribira el Acta de Verificacion de comunidades energéticas y sus usuarios
asociados entre EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, GENSA y EL MINISTERIO.
Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacidon de estas, EL
CONTRATISTA debera identificar las comunidades energéticas y usuarios asociados en
la zona del proyecto que pueden ser objeto de sustitucion de aquellos que no cumplen
con los lineamientos establecidos y debera tramitar en forma previa a través de LA
INTERVENTORIA Y GENSA para la validacion del MINISTERIO de aquelias
comunidades energéticas y sus usuarios que hayan sido objeto de sustitucion con el
IPSE, a fin de que surta validez para los efectos del presente contrato. EL
CONTRATISTA y el Interventor seran los responsables de tramitar la aprobacion.

En dicha acta se dejard constancia del listado final de comunidades energéticas y
usuarios asociados, beneficiarios con los siguientes items: Informacion geografica en
medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la cual debera referirse al dato
oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en coordenadas
planas, para lo cual anexara: Archivo shapefile; Relacion de las comunidades
energéticas y usuarios asociados beneficiados con numero de identificacion predial
(cuando aplique), georreferenciados en hoja de célculo por departamento, municipio.
vereda, asi como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo,
rancheria, asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacion de enfoque de género y poblacion de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO.) Plano con el soporte geografico
de las comunidades energéticas y usuarios asociados con identificacién y nombre de
todos los beneficiados.

Durante este procedimiento de verificacion de comunidades energéticas y usuarios
asociados, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el MINISTERIO deberan verificar
cuando aplique, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los usuarios
beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el
CONTRATISTA de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION Y CONTRATACION, en cuyo caso
deberan excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion
de comunidades energéticas y usuarios asociados. En caso tal de que lo considere
acertado, procedera lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que no lo considere
acertado, enviara sus comentarios a EL CONTRATISTA, guienes tendran diez (10) dias
calendario adicionales para atender los mismos. Esto podra ocurrir cuantas veces sea
necesario siempre que se realice durante el cronograma del proyecto, siempre y cuando
no afecte el plazo establecido en el Contrato.

En caso de presentarse el mismo nimero de usuarios aprobados por el MINISTERIO,
pero que implique sustitucidn de comunidades energéticas y/o usuarios, el MINISTERIO,
EL CONTRATISTA y GENSA deberan acreditar la aprobacion de estos una vez se cuente
con la aprobacién del IPSE, para tal efecto se suscribira un Acta de Verificacién.

En caso de presentarse en la verificacién de comunidades energéticas y sus usuarios
asociados variaciones en su numero porque uno o varios no califiquen como beneficiarios
de acuerdo con los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando
como insumo los lineamientos para validacion de usuarios del ANEXO No. 8, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucion de comunidades en el objeto del presente
pliego, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la validacion de



s)

t)

y)

cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la ejecucién del proyecto
de energizacion.

Garantizar durante la Construccion, las capacitaciones a las comunidades energéticas y sus
usuarios asociados, de conformidad con las orientaciones establecidas en el ANEXO No. 16
del presente documento denominado “Manual de Gestion de Comunidades Energéticas
2024” y los complementos relacionados en el anexo técnico, formatos y documentos guia qué
hacen parte integral del proceso.

El CONTRATISTA debera acreditar a la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada
beneficiario asistic y recibio las actividades definidas en el marco de la Escuela TEJ,
especialmente en lo relacionado con el manejo, operacién y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir el Acta de terminacion de las actividades previas a la construccién una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas para esta etapa incluidas en el ANEXO No 15 - Cronograma, que
debera ser suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA'Y EL MINISTERIO
Dicha acta debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1. Acta de verificacion de Usuarios.

1. Aprobacién del cronograma de instalacion.

3. Documentacion de la gestion para la obtencion de Licencias y Permisos (si aplica),
Juntas de Accién comunal, Municipales, Ambientales (PNN / Corporaciones), Consulta
Previa, Operador de Red, entre otros.

Documentacién de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)

Documentacion de la gestidn social del proyecto

Actas de capacitacion de usuarios

Carta del IPSE con la aprobacion de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, debera constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccién, minimo una capacitacién a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el ANEXO No. 9 del presente pliego
denominado “Recomendaciones para socializacién y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar ante la
INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos una
capacitacion para el manejo, operacion y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de cada
uno de los usuarios conectados.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y de GENSA S.A. E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Instalar dos VALLAS INFORMATIVAS (dimensiones de 8X4m) cada una del proyecto. La
ubicacién y disefio grafico sera acordado con GENSA S.A. E.S.P. y el interventor. El disefio
y especificaciones de estas seran definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalacion es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto contenido en la formulacién entregada por el
Ministerio de Minas y Energia.

La construccién debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrollo de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL



DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira al CONTRATISTA del
cumplimiento y de la obtencién de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido dando
cumplimiento de las actividades previstas para la ejecucién del Contrato de acuerdo con
las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su entero
costo y riesgo— modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y
en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de los servicios previstos
en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, previo
aval de la interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y el MINISTERIO.

iii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir de
manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la ejecucién del
contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad
de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera corregir, revisar y arreglar
cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa.

Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir vy
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompanar al Interventor (si asi lo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccion y vigilancia que se requiere.

aa) Entregar la totalidad de la Infraestructura, en completas condiciones de funcionalidad

operativa. EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y GENSA suscribiran un Acta de Recibo
con el MINISTERIO, donde conste el inventario detallado de la infraestructura entregada, las
condiciones en que se entregan los equipos, garantia de fabrica vigente, acta de entrega
suscrita con cada usuario beneficiario de la solucion individual instalada y en funcionamiento,
para efectos de su custodia, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta
de Recibo y Entrega de la infraestructura EL CONTRATISTA tendré a su cargo la atencion y
servicio de la infraestructura construida.

bb) Acordara con el INTERVENTOR los lugares en los cuales debera imprimir mediante un sello

o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) El nimero del presente contrato Interadministrativo correspondiente; ii) El Fondo
financiador (), y iii) El nombre de GENSA S.A. E.S.P./ MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
gue contraté la construccion.

cc) EI CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.

En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las
instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al supervisor de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto;

dd) Presentar un informe final para cada uno los proyectos definidos por municipios, con el detalle

del resumen de las actividades finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes
mensuales y las evidencias de la puesta en operacién del mismo, Bitacora de obra, asi como

v



la ejecucion de las capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de
las actividades realizadas para visualizacidn de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion
de conformidad RETIE en los componentes de generacion, transformacién, distribucion y uso
final para la infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al PRESTADOR
DE SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia, manuales de usuarios,
manuales de mantenimiento de equipos, certificados de garantia, certificados de calibracion
de medidores en caso de requerirse, cartillas y soportes que acrediten la ejecucion de las
capacitaciones, entre otras. Estos informes deben ser remitidos a la GENSA S.A. ES.P,,
cémo requisito previo para la suscripcion del Acta de Recibo de infraestructura de cada
proyecto, en copia magnética en los formatos segun aplique por el tipo de documento (Word,
Excel, PDF, DWG, etc.). Ademas, debera remitir los documentos originales en fisico de las
certificaciones RETIE, manuales, catalogos, certificados de garantia.

Listado de los usuarios beneficiados en el cual se indique:

Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.

Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.

Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el usuario)
Caracterizacion de Enfoque de Genero

Capacidad pico de la solucion Fotovoltaica

Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

Certificados de cada uno de momentos de las escuelas de transicion energética.
Registro de las comunidades energéticas.

O F S S S S

ee) Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgacion de los proyectos con la

ff)

comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacion, debera levantarse un
acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y
lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

Suscribir el Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre
EL CONTRATISTAy GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de Liguidacion
bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del acta de
liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
que se obligue el contratista con ocasién de la firma del contrato a suscribir como resultado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A.E.S.P., incluye
entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualguier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se llegare a presentar con la ocasion de la liqguidacion
del mismo o de alguno de los contratos interadministrativos.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el ANEXO No.
15.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el ANEXO
No. 10 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION” de esta SPO.

V



gg) Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucidn energética en los

aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato.

hh) Garantizar la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos

)

vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccién y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicién final de los
Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccion y Demolicion — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacién que sea
aportada por el MME.

Realizar la actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.

kk) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y

1)

entrabamientos que puedan presentarse.

Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y en las
condiciones generales de Contratacion.

mm)No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

.

VI

VII.

Presentar Cronograma de la obra indicando, de manera detallada y con un horizonte
semanal, el dia de inicio y culminacion de cada actividad, en la que se encuentren todas las
actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro, Obra, Implementacion vy
socializacién y registro de la Comunidad Energética.

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacion de los equipos de llegarse
arequerir. EL CONTRATISTA deberé dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacién del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Contar con el personal necesario para- ejecutar el proyecto de conformidad con las
especificaciones técnicas del mismo.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con
las disposiciones ambientales y urbanisticas aplicables. Cualquier contravencion a dichas
disposiciones sera responsabilidad del EL CONTRATISTA, y EL INTERVENTOR podra
ordenar la modificacion de procedimientos o la suspension de las obras, por esta causa, sin
que ello implique ampliacion de los plazos contractuales ni genere compensacion alguna a
favor del EL CONTRATISTA.

Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanisticas, de ordenamiento territorial, de
gestion social y/o cualquier otra normatividad aplicable al Proyecto, so pena de las sanciones
a que haya lugar, que en todo caso seran bajo su riesgo.

Establecer, documentar y mantener un sistema de gestion de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de informes o reportes
mensuales a GENSA/MINISTERIO.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y del MINISTERIO,
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.



VL.

XI.

Xil.
X
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualquier momento.

Cualquier modificacion a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningun caso lo eximira de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacién por parte de GENSA
y del MINISTERIO

Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
gjecucion de los proyectos.

Ejecucion de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO designado
por el Ministerio de Minas y Energia para realizar las tareas de Administracion, Operacion y
Mantenimiento (AOM).

Realizar Capacitacién a los usuarios.
Desarrollar Actas de modificacion de Cronograma y Seguimiento.

Implementar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalacion es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el MINISTERIO y aceptado por EL
CONTRATISTA. La obra e implementacion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto
para el desarrollo de las ACTIVIDADES DE EJECUCION, SUPERVISION, PLAN DE
GESTION Y FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA
y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas no eximira al CONTRATISTA del cumplimiento y de la obtencién de los resultados
previstos en este documento y sus anexos, por lo tanto:

A. Por su propia iniciativa o por solicitud del INTERVENTOR, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del INTERVENTOR, los errores técnicos que hubiera cometido
dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecucion del Contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el MINISTERIO.

B. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su entero
costo y riesgo— modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra 'y
en general cualquier elemento relacionado con la prestacion de los servicios previstos en
el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, previo aval
del MINISTERIO.

C. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir de
manera inmediata a GENSA cualquier tipo de error que detecte en la ejecucion del
contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad de
las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA deberéa corregir, revisar y arreglar
cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa.

Movilizar y tener a su disposicion los Equipos y el Personal que necesite para la ejecucion
del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Cronograma de obra e implementacion.

Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demas insumos deberan ser
suficientes para la organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones en ios tiempos previstos en el Contrato y sus anexos.

EL CONTRATISTA, seran enteramente responsables si las labores preparatorias descritas
en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas,
en especial las de iniciar, de manera inmediata, la ejecucion del contrato.

e 1)



XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXIL.

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIIL.

EI CONTRATISTA debera proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables
para examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades
necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas

Los funcionarios de la Interventoria y GENSA, de considerarlo necesario EL MINISTERIO
deberan en todo momento tener libre acceso a ia Infraestructura, a las fuentes de materiales
y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecucion
del contrato. EL CONTRATISTA debera acompafiar al Interventor (si asi lo solicita) y
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectiva la
inspeccioén y vigilancia que se requiere.

Entregar la totalidad de la Infraestructura, en completas condiciones de funcionalidad
operativa. EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y GENSA suscribiran un Acta de Recibo
con el MINISTERIO, donde conste el inventario detallado de la infragstructura entregada, las
condiciones en que se entregan los equipos, garantia de fabrica vigente, acta de entrega
suscrita con cada usuario beneficiario de la solucion individuai instalada y en funcionamiento,
para efectos de su custodia, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta
de Recibo y Entrega de la infraestructura EL CONTRATISTA tendra a su cargo la atencién
y servicio de la infraestructura construida.

Se debera establecer claramente a los beneficiados, que los activo no le esta permitido entre
otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacién o desmantelamiento de dichas
Soluciones Energéticas, pues fas mismas son propiedad del Estado y por lo tanto sera
responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido de
las mismas.

Acreditar que la Infraestructura implementada cuenta con las garantias previstas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el MINISTERIO, en adicion a las
garantias indicadas en la Clausula respectiva de este proceso, como .requisito para la
terminacion de la ACTIVIDADES DE EJECUCION, SUPERVISION, PLAN DE GESTION Y
FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA. Sin perjuicio
de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante o cualquier
ofro actor de la cadena de distribucién o produccion e instalaciébn del mismo, EL
CONTRATISTA seran en todo momento responsable ante GENSA / EL MINISTERIO de que
la Infragstructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas en el Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debera imprimir mediante un sello o placa o simbolo que en la
infraestructura que fue construida con recursos MME, y se indique: i) el nimero del presente
contrato interadministrative; ii) el nombre del MME/GENSA que contratd la obra e
implementacion; iii) que dicho proyecto se desarrollé dentro de la estrategia de
COMUNIDADES ENERGETICAS que adelanta el MINISTERIO.

Entregar los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante el RCE
administrado por el Ministerio de Minas y Energia.

El CONTRATISTA por medio de sus CONTRATISTAS DERIVADOS se obliga capacitar en
AOM a las Comunidades Energéticas beneficiarias de la infraestructura.

EI CONTRATISTA se obliga a disponer de personal idéneo y suficiente para la ejecucion de
las sesiones de formacion, acompafiamiento educativo y simulaciones de préacticas en
campo. Este personal debera realizar visitas requeridas a las comunidades y garantizar el
acompafiamiento durante el periodo de implementacion de la solucién energética, en
cumplimiento del enfoque transicional y progresivo.

El CONTRATISTA tendra la obligacion de implementar y mantener canales de comunicacién
efectivos con las comunidades, asegurando que los lideres comunitarios puedan reportar
novedades operativas, fallas o solicitudes de asistencia.

Suscribir junto con GENSA, EL MINISTERIO, EI INTERVENTOR, Ef CONTRATISTA y la
comunidad energeética, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la
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XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXIL.

XXX

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
XXXVII.

XXXVIll.

XXXIX.

XL.

infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente inventariada
conforme reglamentacién de la CREG vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta
debe contener como minimo: las actas de recibo de las Soluciones Energéticas, declaracion
de cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion RETIE (si corresponde), las garantias
de los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra 'y
demas que sean aplicables), relacion de los usuarios beneficiados con numero de
identificacion predial y localizacion geogréfica en coordenadas y el detalle de los
componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendacion técnica de Ia vida
util que el activo tiene segun el constructor o fabricante segln aplique.

Las comunidades energéticas que reciban los activos estaran facultadas para adelantar
directamente las actividades de administracion, operacidon y mantenimiento (AOM) o, en su
defecto, contratar dichos servicios con un tercero especializado, garantizando la
sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio energético, en concordancia con los
principios de la gestidn publica y el uso adecuado de los bienes del Estado.

Elaborar Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S A. E.S.P.

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacion y Mantenimiento, previa autorizacion del MME.

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO
designado por el Ministerio de Minas y Energia para el AOM.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
Prestador del Servicio del AOM.

Desarrolio el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.).

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Suscribir Actas de liquidacion.

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucion del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.

No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacion de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior trémite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual debera ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacion a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podran acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

ELL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera



XLI.

XLI.

XLIIL

XLIV.

indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucion del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S A E.S.P.

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifique y acredite avance
en su gjecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecuciéon certificado por la interventoria, aval de GENSA S A E.S.P. OBRAS
CONSTRUIDAS EN SU TOTALIDAD, esto es, SISTEMAS SOLARES INDIVIDUALES
COMPLETOS

El CONTRATISTA, verificara y sera responsable de la correcta aplicacién de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a elio hubiere lugar,
asi como la verificacion del traslado de las deducciones y el reporte de informacién a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S A E.S.P., para la respectiva presentacién ante el MINISTERIO guien
efectuara la revision y aprobacion final. En caso de que, durante la ejecucion del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validaciéon de usuarios que avalo el MINISTERIO. De igual manera se debera informar a
GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de materiales, equipos, y/o
modificacién en el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta informacién al
Supervisor designado por el MINISTERIO para su revision y aprobacion.

Garantizar las acciones de socializacién, de conformidad con los momentos definidos en el
anexo técnico, asi como aquellas adicionales qué se consideren necesarias para la
adecuada implementacion del proyecto, en compafiia de la comunidad, sus representantes,
la Alcaldia, la Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, y EL MINISTERIO si
se requiere, las cuales deberan contar con las medidas de bioseguridad necesarias, asi
mismo, debera cumplir con la reglamentacién que para el efecto determine cada ente
territorial del sitio de influencia del proyecto. En estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. ldentificar las comunidades energéticas y sus usuarios beneficiados.

3. Informar sobre los beneficios y costos para las comunidades energéticas y sus usuarios
asociados.

4. Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los usuarios, en
los casos que aplique.

5. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes de
aprovechamiento forestal.

7. Comunicar sobre la necesidad de consuita previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si son
detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los usuarios

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio de la
obra e implementacion de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

10. Debera diligenciar y aplicar los formatos y documentos establecidos para los productos
de asistencia técnica y social, junto con sus respectivos anexos, en concordancia con o
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dispuesto en el anexo técnico y con el propésito de garantizar la inscripcion de las
Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados.

11, Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes e
inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalacion y del proyecto en
general.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIOQ, o a quien designen, la permanente inspeccion
del contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicién para el cumplimiento del objeto
contractual:

a) Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicion en los casos que aplique, para el proyecto
definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.

b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion y
proceso de gestion para conexidon del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO designado por
el Ministerio de Minas y Energia. Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario del
servicio de GENSA S.A. E.S.P. y del MINISTERIO, una linea telefénica (celular) habilitada
para la atencién remota de emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado
previamente como plazo de acompafiamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papeleria y elementos de oficina (Fungibles).

Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E S P, la elaboracién y suscripcién de
las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo técnico y liquidacion del contrato que suscriba
con GENSA S A ES.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacion
irregular en la ejecucion de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.

Garantizar la utilizacion de bienes nuevos y gue cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitacion a las

.comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y

el Uso Racional de ta Energia — URE.

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA §.A. E.S.P. los
informes sobre el avance de cada uno de los proyectos (uno por cada municipio), el dia
veinticinco (25) del mes en curso, con corte al veinte (20) del mismo mes o en el momento
que sea requerido, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo:

Y



a)

c)

Aspectos Generales del Contrato

Contratista.

Fecha de inicio.

Fecha de finalizacion.

Valor del contrato

Alcance.

Anticipo, en caso de que aplique.

. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).
) Garantias.

Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

Ejecucion del proyecto:

« Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes por EL CONTRATISTA de acuerdo con el cronograma
aprobado del contrato.

 Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacion a los respectivos cronogramas, segln la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual por municipio, sefialando
los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos realizados para la adecuada ejecucién del proyecto.

* Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segtn
corresponda.

e Copia de la bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

e Informe de la gestibn ambiental y social adelantada en el periodo comentado,

adjuntando los instrumentos de gestién a lugar con sus soportes y demas que

considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision.

Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

Aspectos relevantes en relacion a la ejecucion del contrato.

Actas de arribo de materiales

Realizar segun los lineamientos del MINISTERIO la implementacién de la

estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento de las

comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la
supervision.

Aspectos Financieros

e Valores girados.
e Fechas.
» Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.

Comunidades Energéticas

* Informar las comunidades energéticas visitadas

o Descripcion detallada las actividades realizadas para la caracterizacion y
viabilizacion de las comunidades energéticas.

* Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada una de las
comunidades para la sociabilizacién de la implantacion y puesta en
funcionamiento del proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas.

* Recopilacion de documentos requeridos para el registro de la comunidad ante
el registro de comunidades energéticas (RCE).



LV. Atender los requerimientos que efectiie la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

LVI. Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. ES.P., la cual debera incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

« Vereda, georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

e Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacion y la interventoria.

e Acta de capacitacién al personal del Prestador del Servicio de AOM suscrita entre el
contratista de implementacion, 1a interventoria y el Prestador.

e Certificacion RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los certificados de
producto.

« Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en ios
casos que aplique.

s Registro fotografico.

+ Planos “As Built” de la infraestructura instalada.

o Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del
Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.

¢ Manual de operacion.

Suscribir el Acta de entrega de! inventario detallado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrato, con el MME vy el
usuario del servicio.

LVII Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia
LVIL Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacién del contrato en los términos

establecidos.

LIX. Remitir a GENSA S.A. E.S.P., para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a 10s nuevos
usuarios.

LX. Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecuciéon de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.

7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

El CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestion Ambiental.

Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental ~PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a) Manejo del suelo, agua y aire;

b) Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

c) El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el fin
de evitar la contaminacién de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;



d)

e)

f)

a)
h)

)

k)

w)

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
sélidos deberan ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con los
requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas:

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En ningun
caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de un
terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccion o tala de vegetacion sea minima y
necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a los
cursos de agua;

En las operaciones de explanacién y movimiento de tierras, el contratista debera tomar medidas
de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el area circundante
y contaminacion de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan previo para la
disposicién de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la restauracion del paisaje
(revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, etc.):

En el caso de que un emisor final de cunetas o carcamos de una obra confluya directamente a
un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacién de los sedimentos y de ser
necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales naturales
protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse construyendo las
estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan construido
pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua abandonado
deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la direccién del
interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago o faguna, excepto en
las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad gubernamental
competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del area y al final de la
utilizacion, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada. Las zonas de
préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto
fresco y en general residuos soélidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua;
El material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, deberéa ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior utilizacion
para la restauraciéon de las areas u obras futuras si fuere en caso:

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las aguas;
Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;

No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
habitats, ni comercializar con estos recursos;

Disponer los residuos sélidos de forma ambientalmente apropiada;

Utilizar las tecnologias de construccion mas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental:
Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades territoriales o
de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera satisfaccion de quien sufra el
dario;

Atender junto con la interventoria ias visitas que efectle la autoridad ambiental en desarrolio del
contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de esta para
el desarrollo del proyecto;

EL CONTRATISTA elaborara y entregard a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacién el plan para
el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de aparatos
eléctricos y electronicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de construccion vy
demolicion - RCD del proyecto, que se generen con la operacién del sistema, producto de la
reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por parte del Prestador
del Servicio de los mismos; .

EL CONTRATISTA informara a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucién del
proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo



empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos clasificados
como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como fa generacion de
RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacién de Residuos Especiales y los RCD, de manera
que esta pueda reportarlo al MME en sus informes de avance y final. Ademas, debera garantizar
gue se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar la disposicion final de los mismos,
de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable. Al finalizar el contrato debera
entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de disposicion final por parte del gestor autorizado
para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de la informacion primaria, la matriz de analisis
de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523 de 2012,
a fin de tenerla en cuenta en la implementacion de la solucion energética y allegarla a GENSA
S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe de ejecucion
que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la identificacion de las
amenazas;

y) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestién a lugar con sus soportes vy demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializaciéon y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacién que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacion se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:
Ajuste, identificacion y caracterizacién de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizaré la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa; en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacion de actores realizada en la estructuracion o formulacion, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacion entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializard el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacién y capacitacién se abordara la
tematica.

Socializacion y formacién
En la implementacién, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,

se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energla, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia



energetica, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestién Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacién.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la regién tienen alguna preparacion, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacion basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacién, el contratista debe informar sobre la vinculacién de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar dos VALLAS INFORMATIVAS (dimensiones de 8X4m)
con el disefio de informacién que para tal efecto GENSA S.A. E.S.P. le suministre, en un sitio visible
en el area del proyecto, previa concertacién con las autoridades municipales o comunidades
beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro e instalacién de la valla se debera estimar dentro
de los costos de la Administracion de la oferta. En ésta, se le deben dar los respectivos créditos al
MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacién, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periodico y cualquier otro medio sin autorizacion previa del MME la cual debera gestionarse a través
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

El contratista se obliga a expedir una cartilla mediante la cual se dé la claridad sobre el proceso
constructivo, sus deberes, derechos, los equipos que pueden ser conectados a las soluciones y
demas datos sobre el uso y goce de la infraestructura construida. Esta cartilla debera tener previa
aprobacion del Interventor, GENSA y el Ministerio de Minas y Energia.

7.3.3. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE ESCUELAS DE TRANSICION ENERGETICA

El contratista debera elaborar un esquema didactico (maqueta) del funcionamiento de las soluciones
a ser implementadas para la comunidad a fin de tener una representacion funcional, visual y fisica.

GENSA S.A. E.S.P. entregara al oferente seleccionado el Documento elaborado por el Ministerio de
Minas y Energia denominado MANUAL DE GESTION DE COMUNIDADES ENERGETICAS, el
mencionado documento se detallan las obligaciones, el desarrollo de los momentos, las fichas
insumos, presentaciones expuestas a cada una de las comunidades para la sociabilizacion de la
implantacion y puesta en funcionamiento del proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas

7.3.4. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que
contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a) EL CONTRATISTA debe presentar mensuaimente a la INTERVENTORIA para su revisién y
validacion, y posterior presentacion de este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pension) y para fiscales, mediante la presentacion



b)

d)

f)

g)

h)

)

k)

m)

de una certificacién suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun corresponda como
lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. iguaimente, GENSA S.A. E.S.P. y el MME puede
solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento dei articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucién 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista tiene que presentar una certificacion
de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y cada una de las personas adscritas al
contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a quince dias calendario;

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revision y validacion y posterior presentacion de este
uitimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor del contrato por
parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST del MME;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccion personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincién y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del contrato,
para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A. ESP,;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para los
involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacion (tétano, fiebre
amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades, para el personal que
se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los exdmenes médicos ocupacionales del
personal designado al proyecto segun articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento al
mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias peligrosas,
en espacios confinados y/o trabajo en caliente - segun Matriz de Peligros), enviar el respectivo
certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en alturas, disponer
de los elementos de proteccion contra caidas y el respectivo permiso de trabajo dandole
cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento de Seguridad para
proteccién contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los lineamientos para
trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del 2020 las dos emitidas
por el Ministerio de Trabajo;,

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el ANEXO No. 11
PROTOCOLO PARA LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES.
INSERCION EN LA COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos Y
recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que sera
reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestion de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefalizacién de prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;

EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias
en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades en las que se
encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema de
Gestion de Seguridad en el trabajo;

EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para su
revision y aprobacién por parte del apoyo del componente SST del MME;



8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a) GENSA S.A. E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

b) Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacion con los factores de puntuacion;

¢) Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA S.A.
E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacién necesarios para su
aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya informacién sea
incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

d) Modificacién de la invitacion: Se podra modificar la invitacién a través de adendas expedidas
conforme al cronograma de! proceso.

e) Elcontrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el registro
presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y la firma del acta de inicio. El contratista
seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo, debera presentar
los requisitos de ejecucién antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P. aprobara las garantias,
después de ser entregadas por el contratista.

f) Aceptacion con oferta tnica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econémica del
oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacién correcta, o al multiplicar el valor unitario por las cantidades
se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inhabiles para participar en la presente invitacién y para celebrar contratos con GENSA S A.
E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacién sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.

8.2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podran participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
COonsorcio.

No seran aceptables para analisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., 0 hagan parte de una reclamacion en proceso en contra de esta, 0 a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.



Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacién no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.

8.3. VISITA TECNICA OBLIGATORIA CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio y simuitdnea en los municipios Valle del Guamuez y
Puerto Guzman, soportada por el acta que se elaborara en cada uno de los sitios y se firmara por
los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segun lo consignado en el
siguiente cuadro:

Municipio | _ Lugarespecificoyfecha | Hora
Municipio Valle del Guamuez ~ Putumayo
Lugar especifico: Vereda La Costefiita |
Coordenadas: , :
Valle del Guamuez Latitud- 0.33900 N . 9:00 AM ‘
Longitud -77.053016 W
| Fecha: 19 de marzo de 2026 -
Municipio Puerto Guzman — Putumayo
Lugar especifico: Vereda Alianza
| Coordenadas:
Latitud: 0.745522° N
Longitud: -75.678861° W
| Fecha: 19 de marzo de 2026

Puerto Guzman 9:00 AM

| S T |
Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural o el representante legal de la
persona juridica o asociacion en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

En este sentido, los oferentes deberan asignar un delegado a cada uno de los lugares indicados,
asegurandose que cada uno cumpla con las condiciones mencionadas.

Para el caso de asociaciéon en consorcio, quienes asistan a la visita debera aportar en original el
documento de conformacion conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“Documento de conformacion de consorcio”, para la expedicion de la certificacion de visita.

NOTA. Al tratarse de visitas simultaneas en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Guzman,
es indispensable que los delegados en cada sitio aporten el documento de conformacion en original
fisico (original 1 y original 2). Se aclara que no se admitiran reproducciones ni copias.

Si al momento de la presentacion de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA,

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar que se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacidén no superior a treinta dias calendario.

oo nuest O



Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por los ingenieros
designados por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucion de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta.

Los gastos de transporte, alimentacion, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademéas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.
8.4. REUNION ACLARATORIA — OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunién aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicién energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacién de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedird la certificacion de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las dos (2) certificaciones de asistencia expedidas por los
ingenieros designados por GENSA S.A. E.S.P,, la cual es un requisito NO SUBSANABLE para
considerar y evaluar la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/c asociacién en consorcio y/o un ingeniero electricista con autorizacién escrita
en representacién de estos.

Como resultado de lo debatido en la reunién y cuando lo considere conveniente, GENSAS.A. E.S.P.,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.5. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($57.839.549) los cuales deberan consignarse a favor de
GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta de Ahorros N.° 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de
GENSA S A. ES.P. - PLIEGOS indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y
nombre del oferente, ademas del NIT. Esta consignacion debe realizarse antes de la fecha y hora
sefialada para la visita técnica obligatoria.

El comprobante de consignacion debe ser enviado via correo electronico a la direccién
santiago.dugue@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
80 pena de rechazar la oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta sera rechazada.
8.6. INSCRIPCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES y luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para




la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcion, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizo el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realizé el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

Nota: Los numerales 8.3 al 8.6 seran objeto de verificacién por parte del EVALUADOR TECNICO,
por lo que los documentos que dan cuenta de su cumplimiento de deberan ser incluidos en dicho
acapite.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1. CAPACIDAD JURIDICA
9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1 y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compafiia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segun sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada deberd estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico economico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:

| COBERTURA | ~ VALORASEGURADO | VIGENCIA Sk
Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un | Por el término de sesenta (60)
Seriedad de la @ valor igual al diez por ciento (10%) del valor de = dias calendario contados a
Oferta | la oferta.
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En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | partir del dia fijado para el
emprendimientos de mujeres de conformidad | cierre de la convocatoria

con lo dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al
Decreto 1860 de 2021 el 8% del valor de [a
oferta.

Constituyendo y presentando la pdliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

e Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato; _
e A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a [a fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segun la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emisién anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacién de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de |a
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracién de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracién del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (6) afos
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste gue durante los Ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacion, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratandose de consorcios, o
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucién, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar si la participacion es a titulo de consorcio;

e Expresar que la duracion del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacién del contrato y seis (68) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacion;



e Hacer la designacién de la persona que tendré la representacion del consorcio y sus
facultades;

e Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a cuatro (4).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar que el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.8.P., asi mismo, en la verificacién de
documentos dard cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacién financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras.

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
los hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

o LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 4.5

« ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al veinte por ciento
(<=20%)

e« CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al treinta por ciento
(>=30%) del valor total de la oferta

¢« RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual a 0,3

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del ario respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderaciéon del porcentaje de participacion de cada integrante.

« LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformaciéon) mayor o igual a 4.5



o ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por el %
de conformacién / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacién) *100) menor o igual al veinte por ciento (<=20%).

« CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria Pasivos
Corrientes de los integrantes) mayor o igual al treinta por ciento (>=30%) del valor total de la
oferta.

e RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total de
la propuesta) mayor o igual a 0,3

GENSA S A E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacion alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion econémica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)
9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE.

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Publica de Ofertas deberan contar con experiencia registrada en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), expedido por la Camara de Comercio correspondiente a su domicilio, vigente a la fecha de
cierre de la convocatoria.

Para efectos de este requisito, el oferente deberd acreditar que en su RUP se encuentran
registrados, como minimo en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las
Naciones Unidas -UNSPSC, relacionados con actividades de generacion, instalacion,
mantenimiento, distribucion y/o servicios eléctricos y energéticos, dentro de los siguientes codigos:

CcODIGO CLASE NOMBRE CLASE el
261116 Generadores de potencia
261216 | Cables eléctricos y accesorios
261117 | Baterias, pilas y accesorios
321117 | Aparatos semiconductores ]
391213 | Cuadros, registros y menaje para electricidad
| 801018 | Servicios de ingenieria de proyectos
[ 811015 _*mgenieria civil y arquitectura
811017 | Ingenieria eléctrica y electrénica

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de los codigos
requeridos.

Nota; Los contratos acreditados en el RUP deberan estar debidamente sefialados/resaltados.

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (ANEXO No. 2)

De los contratos registrados en el RUP mediante los cuales se acredité la experiencia general, el
oferente debera demostrar su experiencia especifica mediante la presentacién de un maximo de
cuatro (4) certificaciones de contratos terminados y/o liquidados en los ultimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud pUblica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera de mostrar:

1. La instalacién de un numero igual o superior al 50% del total de soluciones solares
individuales de esta SPO.



2. Minimo un (1) contrato debe haberse ejecutado en zonas rurales del departamento del
Putumayo.

l.as certificaciones deberan evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas cantidades y
deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

NOTA 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en
la experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de carécter oficial, se debera anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios la experiencia sera acreditada de manera conjunta por el oferente plural,
pudiendo ser aportada por cualquiera de sus integrantes, sin que sea obligatorio que todos ellos
acrediten experiencia individual de conformidad con lo establecido en esta SPO diligenciando el
ANEXO No. 2 con la respectiva documentacion.

NOTA 2: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes
deberan presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucion,
valor ejecutado, nombre del contratante, objeto y debe estar firmada; se aceptaran certificaciones,
acta de entrega y recibo final o actas de liquidacién, aun cuando el contrato no se encuentre liquidado
formalmente, siempre que se evidencie la ejecucién total del objeto contractual y el recibo a
satisfaccion por parte del contratante.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacién respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitr a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no seré tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

Los numerales 8.3 al 8.6 del numeral 8 del presente documento seran objeto de verificacion por parte
del EVALUADOR TECNICO, por lo que los documentos que dan cuenta de su cumplimiento de
deberan ser incluidos en dicho acapite.

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)

El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

« Objeto;
e Alcance;
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o Especificaciones técnicas segun el numeral 4. ALCANCE y subnumerales;

e ANEXO No. 6: Caracteristicas técnicas garantizadas, soportado con las fichas técnicas de
los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucién; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; certificado de asistencia a la visita técnica

obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.

9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas de los equipos a instalar en cada uno de los municipios que
se encuentran en el ANEXO No. 6. (Subsanable). Estas caracteristicas deberan estar acordes con
los ANEXOS No. 12 y 14 de la presente SPO.

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALUACION TECNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PERFIL HABILITANTE EXPER,'*?NB?I'_?TE\%EC'F'CA
I w22t Ei ful:
Un (1) Director de Proyecto: Experiencia  especifica como

Ingeniero con experiencia general
superior a 10 afios, contados a
partir de la fecha de expedicion de
la tarjeta profesional, Master en
Energias renovables

Cuatro (4) Profesionales
Sociales:
Profesional en Trabajo social y/o
Psicologia y/o antropologia y/o
sociologia con experiencia general
superior a 3 afos, contados a
partir de la expedicion del titulo
| profesional. ~
Cuatro (4) Profesionales Salud
Ocupacional:
Ingenieria en Seguridad Industrial
e Higiene Industrial, con Licencia
de prestacion de servicios en
seguridad y salud en el trabajo,
| con experiencia general superior a

| director de proyecto en minimo un |
(1) proyecto de construccion,
instalacién y puesta en marcha de
un sistema solar fotovoltaico.

" | Experiencia especifica en (2)

proyectos realizando actividades
| de socializacion ante
| comunidades, estudios sociales
ylo caracterizacion . de
comunidades en zonas de
conflicto. Uno (1) de ellos en el

| departamento del Putumayo.

! Experiencia especifica en un (1)
proyecto de construccion,
instalacién y puesta en marcha de
un sistema solar fotovoltaico.

3 afios, contados a partir de la |

expediciébn de
coordinacién en trabajo en alturas

la Licencia vy |

Cuatro (4) Residentes de
proyectos:

Ingeniero electricista o electrénico,
con experiencia general superior a
3 afios, contados a partir de la
fecha de expedicion de la tarjeta
__profesional

St SR . - 1

Experiencia  especifica como
residente de proyecto en minimo
un (1) proyecto de construccién,
instalacion y puesta en marcha de
un sistema solar fotovoltaico o de
interventoria.

i

FORMACION W
PROFESIONAL J SSUMPLIMIENTO
Master en energias CUMPLE O NO
renovables CUMPLE
NA | CUMPLE O NO
CUMPLE
NA CUMPLE O NO
| CUMPLE
CUMPLE O NO
NA CUMPLE
& N )



NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente
documentacion:

e Carta de manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

e Hoja de vida;

» Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);

» Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del
contrato de obra.

9.4.2.2. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

11 OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta econémica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacién del objeto de la
presente invitacion detallando IVA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario
del ANEXO No. 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Analisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

e FEloferente no podra modificar el ANEXO No. 3

+ Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

» No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: E] valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en |la presente invitacion.

10.FORMULARIOS DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

Los formularios de cantidades y precios se presentaran por cada uno de los proyectos (municipios),
ANEXO No. 3, debidamente firmados por el oferente. Los valores ofertados deben incluir tanto los
costos directos como el AiU (No subsanable)

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectie a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de cbra a desarrollar.

Si en el Analisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacién del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrolio de la
gjecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacion de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
gue se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también debera ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).
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11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacion de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
tecnico - econdémico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evallan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido que las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se
hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revision. La misma se hara a
traves del area de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA - HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacion juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA - HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definido por GENSA S.A ES.P. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por [o tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA — PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacién de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
ello y su respectiva correccion aritmética. Sélo se aceptara como correccién aritmética la originada
por:

La multiplicacién de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario:
Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;

El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el formulario
de ANEXO No. 3 “Formulario de Cantidades de obra y Andlisis de Precios Unitarios”, se
tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:



Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% o mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:
})c.s/lllnn/“ + (Z Pupmhuu’us ) )
seleccionda - \/glor de referencia para la comparacion de la

propuesta mas cercana.

selecconada

n+1

estimada - \/glor del presupuesto estimado.

aprobudas - \fajor de cada una de las propuestas aprobadas.

M- Numero de propuestas a evaluar.

. . . P . L
El valor de la propuesta que sea igual o la més cercana por debajo a la selecciondo garg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta formula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima del Pecciondo no obtendran puntaje.

La asignacion de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacién
economica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacion se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacién de GENSA S.A. ES.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S P En ningun caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en gjercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o modificar las ofertas.



GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultadc de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S. A E.S.P., para
gue sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente,
no necesarios para la comparacién de las propuestas o determinados previamente como
subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
o que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S A E.S.P.. y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente. :

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informaciéon y la
documentacion solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcién de las solicitudes de precisién que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de |la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacion del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electrénico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electronico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluaciéon su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion tecnica se hara la comparacién correspondiente mediante la
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.



Si en la lista en mencién resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segun registro
de GENSAS. A ESP.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta seréd comunicada a quien ocupo el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracion de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

* Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;

e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econémicos previstos en este documento;

» Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracion de desierta se hara mediante comunicacién escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones que han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE L AS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacion. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

» Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacién de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

e Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica,;

« Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. ES.P,

e Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

e Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en

caso de existir esta division;

e Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicién en otra u ofras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

e Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;




¢ Cuando la propuesta econdmica se encuentre en un 5 % o mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

¢« Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de ia
convocatoria como causal de rechazo;

s Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
la presente solicitud de ofertas.

17.FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual sera un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago. El pago se hara de manera independiente para cada
uno de los proyectos en los municipios de Valle del Guamuez, Villagarzén, San Miguel y Puerto
Guzman. Los pagos se haran de la siguiente manera:

1. PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. GGC-2051-
2025,

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 45% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

e Aprobacién de las poélizas por parte de GENSA S.A. E.S.P.;

* Acta de inicio;

¢ Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervisién, con objetivos, metas, actividades
y responsables;

e Cronograma de obra e implementacién con horizonte semanal aprobado por la
INTERVENTORIA, en donde se especifique todas las actividades de implementacion;

o Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

o Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaido al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentaciéon de las
pdlizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacién por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de fa firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecuciéon de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta junto con el
desarrollo de las siguientes actividades:

A. Levantamiento y verificacién de informacion:



B.

C.

Revision de insumos existentes (estudios, disefios previos, permisos, catastros,
topografia, datos de recurso, demanda, accesibilidad, red disponible).

Reconocimiento técnico mediante informaciéon secundaria (rutas de acceso,
colindancias, condiciones ambientales y sociales — procedencia de consulta previa).

Estructuracion técnica de insumos base.

Memoria técnica base (alcance, criterios de disefio, requisitos normativos y de
conexion).

Modelos de configuracion preliminar (layout, unifilares, logica de control /
protecciones).

Inventario base de equipos y materiales criticos.

Matriz inicial de riesgos técnicos, ambientales, sociales y prediales con medidas de
mitigacién preliminares.

Marco de referencia para el replanteo (ajustes, optimizaciones y criterios de
decision).

informe de validacion predial

Analisis técnico, juridico y administrativo de los predios en los cuales se
desarrollaran las intervenciones previstas. Este informe debera incluir la verificacion
de la titularidad del predio, el estado de tenencia, el uso actual del suelo y las
condiciones de acceso, asi como las autorizaciones necesarias para la instalacion
de la infraestructura energética, en concordancia con la normatividad vigente y los
requerimientos del proyecto.

Estructuracién y presentacion de cronogramas

Cronograma de obra: actividades constructivas de la Infraestructura del proyecto de
Comunidades Energéticas, ruta critica, entregables, dependencias, hitos de movilizacion,
pruebas y puesta en servicio (PSS).

Listado de potenciales usuarios beneficiarios por cada comunidad

El Contratista estara obligado a validar los potenciales usuarios beneficiarios que
conformaran la Comunidad Energética, con base en los criterios de seleccion previamente
definidos. Para tal efecto, debera diligenciar el formato establecido por el Ministerio de Minas
y Energia (FORMATO LISTA DE USUARIOS), el cual contendrd, entre otros, la siguiente
informacion: nombre completo, nimero de identificacién, enfoque de género, ubicacion
geografica y demas aspectos definidos por el Ministerio.

Acta de verificacion de usuarios segun la localizacidn prevista del proyecto en el campo.
Verificacion del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso
de ser necesarias (En caso de Aplicar).

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.
(cuando aplique).

Verificacién de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segln corresponda. (cuando aplique).

Verificacién que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo o zonas de proteccion.

Verificacion que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados
en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

Comunicacioén de revision y aceptacion de disefios especificaciones y presupuesto
suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

Acta de socializacién del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente
contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.



2. Acta de terminaciébn de las actividades previas a la construccién suscrita por el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSA y e! MINISTERIO, emitidos en el presente
contrato.

3. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el que se
certifigue minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y
en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques
Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

4. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al del diez por ciento (10%) de avance de la
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado de interventoria atendiendo Ilos lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del diez por ciento (10%) de las
obras. (Etapas previas a la construccion y avance de construccion).

6. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el del diez por ciento (10%), el cual debera incluir entre otros:

o Listado de Asistencia.

o Registro Fotografico de las actividades.

» Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizaciéon, Organizacién comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econémicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificadcs, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

7. Estar al dia en la presentaciéon de informes periddicos a la supervision, cumpliendo o
indicado en las obligaciones del contratista 0 compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacion adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C) TERCER PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado
de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en el presente pliego.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA derivado
en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por ciento
(60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestidén social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

o Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdmico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizaciéon comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econdémicos y apuestas



productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Informe de avance del plan de gestion y formacion social con la comunidad beneficiaria y
entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades previas a la contratacién y contratacion

i PRODUCTOS ESCUELA TEJ — ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |

ETAPA | PRODUCTO FORMATO
M-EN-F-27 FORMATO |
| e ey b MOMENTO O ASISTENCIA |
| PREVIAS A LA >
CONTRATACION TECNICA.
v Ficha asistencia técnica Momento O M-EN-F-31 FORMATO |
CONTRATACION ACTA DE ASISTENCIA |

O 1

i ETAPA PRODUCTO

COMUN}L}ADFS
ENERGETICAS.

T M-EN-F-17 FORMATO |

[ — 5 A : MOMENTO O ASISTENCIA |
Ficha asistencia social Momento © TECNICA — SOCIAL. ‘

7. Estar al dia en la presentacion de informes periédicos a la supervision, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacion adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Acta de avance suscrita por la Interventoria, el contratista y GENSA en el que se cettifique
el cien por ciento (100%) del avance de ejecucion del contrato de obra e implementacion.
2. Entrega de los productos de la Tabla 6, que hace parte integral del presente proceso.

Tabla 6. Productos etapa de actividades de ejecucidn de recursos, supervision,
plan de gestion y Formacidn social y entrega integral de la infraestructura

ETAPA ] PRODUCTOS FORMATO ]
Documentos entregables
de la estructuraciéon det
proyectc - MATRIZ DE
VERIFICACION
DOCUMENTAL MME
Presentaciones en
formato PowerPoint (PPT) |

Los formatos seran definidos |
por el Contratista previa
presentacidén y aprobacion de
la supervisiéon

Formato genérico PPT

|
| i elaboradas p..u';a cada |
| proyectc

| ACTIVIDADES DE | *
|  EJECUCION DE Actas i 7V1n‘é%pj;

Ssggg\?ﬁs?g;\l nformes de avance de Los formatos sexfém deﬁn‘idos

PLAN DE GESTION contrato de, por el Contratista previa
Y FORMACION INTERVENTORIAY | presentacion y aprpvbaC\én de
Esquema de la supervision

SOCIAL Y ENTREGA

INTEGRAL DE LA administracidn, operacion

mantenimiento

INFRAESTIRUCTURA Cartas de garantia de los Formato estipulado por
| equip - fabricante -
| Manua(es teenisos. Formato estipulado por
| nstalacidn, operacién y fabrica?nte P
. mantenimiento b i -
| Informe final de contrato | Los formatos seran definidos
cde OBRA | por et Contratista previa
Informe final de contrato | presentacidén y aprobacién de
) | de INTERVENTORIA la supervision
“informes y actas con periodicidad mensual para las fases de ejecucién contractual

para cada uno de los proyectos o intervenir.




3. Informe final del plan de gestion y formacion social con la comunidad beneficiaria con la
terminacién de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos
descritos en la Tabla 7. hace parte integral del proceso.

Tabla 7| Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Etapa de actividades de ejecucidn de recursos, supervision, plan de gestién y
formacién social y entrega integral de la infraestructura

| PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

| ETAPA PRODUCTO FORMATO

| FORMATO MOMENTO 1
| LEVANTAMIENTO DE
| INFORMACION Y SUS ANEXOS |
M-EN-F-19 FORMATO

Ficha de asistencia

ACTIVIDADES DE tdenica (Momento 1)

|  EJECUCION DE
RECURSOS,

| supervisION, Ficha de asistencia social MOMENTO 1 ASISTENCIA
| PLAN DE GESTION (Mementop) SOCIAL Y SUS ANEXOS
PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA PRODUCTO FORMATO
¥ FORMACION informe de Verificacion en Ltos formatos seran definidos
SOCIAL Y ENTREGA A por el Contratista previa
INTEGRAL DE LA Camg_o .de Comumdad'es presentacién y aprobacidn de
Energéticas y/o Usuarios » -
INFRAESTRUCTURA la supervigidn
= ) REPORTE DE INFORMACION
tgfﬂ'}zad("M‘g‘;:::’;g'g) MOMENTO 2 TECNICO_V1 Y
i SUS ANEXOS
M-EN-F-
) . ) 18_FORMATO_MOMENTO 2
G ‘(f;; 2:;2;“1‘;";‘; Egciat ASISTENCIA_TECNICA-
COMPONENTE_SOCIAL ¥ SUS
t ANEXOS

PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDATDIES COMPLEMENTARIAS
ETAPA 1 PRODUCTO [ FORMATO

M-EN-F-28 FORMATO ACTA
DE VALIDACION DEL
PROYECTO DE COMUNIDAD
ENERGETICA
E-ME-F-07 FORMATO LISTA
DE ASISTENTES
Informe de no validacién Los formatos seran definidos
(Segun aplique) por el Contratista
M-EN-F-20 FORMATC
MOMENTO 3 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS
FORMATOC MOMENTO 3
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS
M-EN-F-21 FORMATO
MOMENTO 4 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS
FORMATO MOMENTO 4
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS
M-EN-F~-22 FORMATO
MOMENTO § ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS
FORMATC MOMENTO S
ASISTENCIA TECNICA ¥ SUS

Acta de validacion

Ficha de asistencia social
Momento 3

Ficha de asistencia
técnica Momento 3

Ficha de asistencia social
Momento 4

ficha de asistencia
técnica Momento 4

Ficha de Asistencia Social
Momento 5

Ficha de Asistencia
Técnica Momento 5

ANEXQOS
Regtstr‘o.de comugidag Formato estipulado por el
energética en fase de MME

operacion




10.

Informe detallado de la interventoria atendiendo los lineamientos entregados por el
Ministerio, en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el
avance del 100% en el plan de gestion y formacion social.

Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de

ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta.

Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA, GENSA, EL

PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la

infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los

lineamientos del presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la supervision

del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras

(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso

de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion construida y

en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones solares construidas

y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares).

Informe final del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria equivalente al cien por

ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

o FElementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos economicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de
seguridad, Recomendaciones y conclusiones.

Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

e Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;

Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;,

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los Ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

« Acta de Liguidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. para cada uno de los proyectos. El plazo para la
suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara
con la suscripcion del acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a
GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por
impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del
contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en
favor de GENSA S.A. E.S.P, incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de
cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier
otra erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el



contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento gue se llegare a
presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o de alguno de los contratos
interadministrativos.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
15.

El Acta de Liquidacion deberéa contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 10 denominado "LISTA DE CHEQUEQ ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informaciéon necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de
este por la Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacién
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S A ESP,,
no pudiendo alegar mora ¢ incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentaciéon de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.
La capacidad minima instalada por usuario para las scluciones solares individuales fotovoltaicas es de
1.2kWp.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El titimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencién en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se debera contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO.




Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizarg el pagc a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

2. PROYECTO “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL
MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. GGC-2052-2025

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 45% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

e Aprobacion de las polizas por parte de GENSA S.A. E.S.P,

¢ Acta de inicio,

s Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades
y responsables;

e Cronograma de obra e implementacién con horizonte semanal aprobado por la
INTERVENTORIA, en donde se especifique todas las actividades de implementacion;

e Aprobacion de disefos de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion

El oferente seleccionado o contratista, deberd presentar de forma paralela a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta junto con el
desarrollo de las siguientes actividades:

A. Levantamiento y verificacion de informacion:

« Revision de insumos existentes (estudios, disefios previos, permisos, catastros,
topografia, datos de recurso, demanda, accesibilidad, red disponible).

e Reconocimiento técnico mediante informacidon secundaria (rutas de acceso,
colindancias, condiciones ambientales y sociales — procedencia de consulta previa).

B. Estructuracion técnica de insumos base.

¢ Memoria técnica base (alcance, criterios de disefio, requisitos normativos y de
conexién).

e Modelos de configuracion preliminar  (layout, unifilares, l6gica de
control/protecciones).
Inventario base de equipos y materiales criticos.
Matriz inicial de riesgos técnicos, ambientales, sociales y prediales con medidas de
mitigacion preliminares.

e Marco de referencia para el replanteo (ajustes, optimizaciones y criterios de
decision).
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C. Informe de validacion predial

* Analisis técnico, juridico y administrativo de los predios en los cuales se
desarrollaran las intervenciones previstas. Este informe debera incluir la verificacion
de la titularidad del predio, el estado de tenencia, el uso actual del suelo y las
condiciones de acceso, asi como las autorizaciones necesarias para la instalacién
de la infraestructura energética, en concordancia con la normatividad vigente y los
requerimientos del proyecto.

D. Estructuracion y presentacion de cronogramas

¢ Cronograma de obra: actividades constructivas de la Infraestructura del proyecto de
Comunidades Energéticas, ruta critica, entregables, dependencias, hitos de movilizacién,
pruebas y puesta en servicio (PSS).

E. Listado de potenciales usuarios beneficiarios por cada comunidad

¢ El Contratista estara obligado a validar los potenciales usuarios beneficiarios que
conformarén la Comunidad Energética, con base en los criterios de seleccion previamente
definidos. Para tal efecto, debera diligenciar el formato establecido por el Ministerio de Minas
y Energia (FORMATO LISTA DE USUARIOS), el cual contendra, entre otros, la siguiente
informacion: nombre completo, nimero de identificacion, enfoque de género, ubicacion
geografica y demas aspectos definidos por el Ministerio.

* Acta de verificacion de usuarios segun la localizacién prevista del proyecto en el campo.

» Verificacién del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso
de ser necesarias (En caso de Aplicar).

e Verificacién de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.
(cuando aplique).

e \Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segln corresponda. (cuando aplique).

» Verificacién que las obras objeto de ejecuciéon no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo 0 zonas de proteccion.

e Verificacién que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados
en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

e Comunicacion de revision y aceptacion de disefios especificaciones y presupuesto
suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

s Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente
contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

Acta de terminacion de las actividades previas a la construccidn suscrita por El
CONTRATISTA, EI INTERVENTOR, GENSA y E| MINISTERIO, emitidos en el presente
contrato.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el que se
certifique minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y
en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques
Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.
Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al del diez por ciento (10%) de avance de la
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Solares).

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del diez por ciento (10%) de las
obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccion).

Informe detallado del avance del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el del diez por ciento (10%), el cual debera incluir entre otros:

» Listado de Asistencia.

* Registro Fotografico de las actividades.
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+ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos economicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

7. Estar al dia en la presentacion de informes periddicos a la supervision, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentaciéon adicional requerido por GENSA, MINISTERIO vylo
INTERVENTOR.

C) TERCER PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado
de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en el presente pliego.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA derivado
en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato.

3 Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por ciento
(60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5 Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

o Listado de Asistencia.

e Registro Fotografico de las actividades.

« FElementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdmico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econémicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Informe de avance del plan de gestién y formacion social con la comunidad beneficiaria y
entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades previas a la contratacion y contratacion

' ~ PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA | PRODUCTO FORMATO
M-EN-F-27  FORMATO |

| ACTIVIDADES | MOMENTO O ASISTENCIA

PREVIAS A LA TECNICA

CONTR?(TACiON Ficha asistencia técnica Momento O | M-EN-F-31 FORMATO
. ) | ACTA DE ASISTENCIA
CONTRATACION _ | TECNICA MOMENTO O |




PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ]
ETAPA [ PRODUCTO FORMATO |
' COMUNIDADES

’ ENERGETICAS.

M-EN-F-17 FORMATO |
MOMENTO 0 ASISTENCIA

Ficha asistencia social Momento O ' TECNICA — SOCIAL.

7. Estar al dia en la presentacion de informes periodicos a la supervision, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Acta de avance suscrita por la Interventoria, el contratista y GENSA en el que se certifique
el cien por ciento (100%) del avance de ejecucién del contrato de obra e implementacion.
2. Entrega de los productos de la Tabla 6, que hace parte integral del presente proceso.

Tabla 6. Productos etapa de actividades de efecucidn de recursos, supervisién,
plan de gestidn y formacidn social y entrega integral de la infraestructura

ETAPA PRODUCTOS FORMATO l

Documentos entregables

i de la estructuracién del

[ proyecto - MATRIZ DE

' VERIFICACION
DOCUMENTAL MME
Presentaciones en

formato PowerPoint (PPT)

elaboradas para cada

rovectol
proyectaol ] |

Los formatos seran definidos
| por el Contratista previa

| presentacién y aprobacion de
la supervision

Formato genérico PPT

ACTIVIDAPES DE [ Actas de avance de -
EJECUCICHIDE | contrato de OBRA* |
5352:3185?3& informes de avance de Los formatos sefém deﬁn;dos [

PLAN DE GESTI(")N contrato de por el antratlsta previa
Y FORMACION INTERVENTORIA* presentacion y aprobacmn de

Esquema de la supervisidon

SOCIAL Y ENTREGA

administracion, operacién

INAECRS - DESS ¥ mantenimiento |
INERAESTRICTORR Cartas de garantia de los Formato estipulado por |
equipos | : fabricante

| Manuales técnicos de
instalacién. operacion y
mantenimiento

Formato estipulado por
fabricante

, Informe final de contrato | Los formatos seran definidos

[ de OBRA por el Contratista previa

' Informe final de contrato | presentacién y aprobacién de |
de INTERVENTORIA la supervisién

*Informes y actas con periodicidad mensual para las fases de ejecucion contractual
para cada uno de los proyectos a intervenir.

3. Informe final del plan de gestion y formacién social con la comunidad beneficiaria con la
terminacién de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos
descritos en la Tabla 7. hace parte integral del proceso.



Tabla 7.| Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividudes de gjecucién de recursos, supervisidn, plan de gestidn y
formacién social y entrega integral de la infraestructurg

~ PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

PRODUCTO

| FORMATO

ACTIVIDADES DE
EJECUCION DE
RECURSOS,
SUPERVISION,
| PLAN DE GESTION

Ficha de asistencia
técnica (Momento 1)

(Momento 1)

! Ficha de asistencia social

FORMATO MOMENTO 1
LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION Y SUS ANEXQS |
M-EN-F-19 FORMATO

MOMENTO 1 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

PRODUCTO
¥ FORMACION

FORMATO

informe de verificacion en

S e Campo de Comumidaces

INTEGRAL DE LA

Log formatos seran definidos
por el Contratista previa

I, h presentacién y aprobacidn de
| INFRAESTRUCTURA | Cnergéticas y/o Usuarios la supervisidn
Ficha de asistencia REPORTE DE INFORMACION
o EIESE e MOMENTO 2 TECNICO_V1 Y
técnica (Momento 2} SUS ANEXOS
M-EN-F-
Ficha de as

stencia social
{Momento 2}

18_FORMATO_MOMENTO_2_
ASISTENCIA_TECNICA-
COMPONENTE_SOCIAL Y SUS

ANEXDS

PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

| PRODUCTO

I

FORMATO

Acta de validacién

M-EN-F-28 FORMATO ACTA
DE VALIDACION DEL
PROYECTO DE COMUNIDAD
ENERGETICA

E-ME-F-07 FORMATO LISTA
DE ASISTENTES

informe de no validacion
(Segun aplique)

Los formatos seran definidos
por el Contratista

Ficha de asistencia social
Momento 3

M-EN~-F-20 FORMATO
MOMENTO 3 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de asistencia
téonica Momento 3

FORMATO MOMENTO 3
ASISTENCIA TECNICA Y BUS
ANEXOS

Ficha de asistencia social
Momento 4

M-EN-F-21 FORMATO
MOMENTO § ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de asistencia
técrnca Momento 4

FORMATO MOMENTO 4
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS

Ficha de Asistencia Bocal
Momento &

M-EN-F-22 FORMATO
MOMENTO 5 ABISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de Asistencia
Técnica Momento §

FORMATO MOMENTO &
ASISTENCIA TECNICA Y SUS

ANEXOS
Regm:r)o’.ﬂe comunidad Formato estipulado por el
enargética en fase de MME

operacién

4. Informe detallado de la interventoria atendiendo los lineamientos entregados por el

Ministerio, en donde se certifiqgue un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el
avance del 100% en el plan de gestion y formacion social.

k-«g nuestre
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10.

Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de

ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta.

Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA, GENSA, EL

PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la

infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los

lineamientos del presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la supervision

del contrato en donde se certifigue un avance del cien por ciento (100%) de las obras

(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso

de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién construida y

en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones solares construidas

y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares).

Informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al cien por

ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

e Registro Fotografico de las actividades.

¢ Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de
seguridad, Recomendaciones y conclusiones.

Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

e Relacion de pagos;

» Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

» Certificacién cancelacién de cuenta;

o [nforme final CONTRATISTA,

s Acta de Energizacion;

» Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacién o Certificacion RETIE, si aplica;

¢ Cantidades de obra;

¢ Planos;

o Listado de usuarios;

» Acta de recibo de obra;

e Acta liguidacién contrato;

¢ Recursos no ejecutados, de ser el caso;

o Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

¢ Balance Financiero;

¢ Certificado Parafiscales de los Ultimos 6 meses;

o Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

e Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL

CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. para cada uno de los proyectos. El plazo para la

suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara

con la suscripcion del acta de liquidacién a firmar un pagaré en blanco con carta de

instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a

GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA, FIC, y en general por

impuestos y contribuciones a los que se obligue e! contratista con ocasién de la firma del

contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en

favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de

cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier

otra erogacién vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asf mismo, el

contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a

presentar con la ocasion de la liquidacidn del mismo o de alguno de los contratos

interadministrativos.



Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcidn de esta acta implica la terminacion de todas las obligacicnes pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
15.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 10 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desemboiso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Divisién de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S A ESP,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista: Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.
La capacidad minima instalada por usuario para las soluciones solares individuales fotovoltaicas es de
1.2KWp.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos @ GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasién de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenaré se descuente, a titulo de retencion en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la interventoria. El acta de liquidacién del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se deberéa contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: “GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacién del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”
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3. PROYECTO: “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. GGC-2055-2025.

Los pagos se realizaran de |a siguiente manera:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 45% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

e Aprobacién de las polizas por parte de GENSA S A ES.P.;

e Acta de inicio;

+ Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades
y responsables;

e Cronograma de obra e implementacion con horizonte semanal aprobado por la
INTERVENTORIA, en donde se especifique todas las actividades de implementacion:

e Aprobacion de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoitaicas.

* Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagare en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacion de las
pdlizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de Ia firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta junto con el
desarrollo de las siguientes actividades:

A. Levantamiento y verificacién de informacion:

¢ Revision de insumos existentes (estudios, disefios previos, permisos, catastros,
topografia, datos de recurso, demanda, accesibilidad, red disponible).

* Reconocimiento técnico mediante informacion secundaria (rutas de acceso,
colindancias, condiciones ambientales y sociales — procedencia de consulta previa).

B. Estructuracion técnica de insumos base.

e Memoria técnica base (alcance, criterios de disefio, requisitos normativos y de
conexién).

» Modelos de configuracion preliminar (layout, unifilares, légica de
control/protecciones).

e Inventario base de equipos y materiales criticos.

e Matriz inicial de riesgos técnicos, ambientales, sociales y prediales con medidas de
mitigacién preliminares.

e Marco de referencia para el replanteo (ajustes, optimizaciones y criterios de
decision).

C. Informe de validacion predial



e Analisis técnico, juridico y administrativo de los predios en los cuales se
desarrollaran las intervenciones previstas. Este informe debera incluir la verificacion
de la titularidad del predio, el estado de tenencia, el uso actual del suelo y las
condiciones de acceso, asi como las autorizaciones necesarias para la instalacion
de la infraestructura energética, en concordancia con la normatividad vigente y los
requerimientos del proyecto.

D. Estructuracién y presentacion de cronogramas

« Cronograma de obra: actividades constructivas de la infraestructura del proyecto de
Comunidades Energéticas, ruta critica, entregables, dependencias, hitos de movilizacion,
pruebas y puesta en servicio (PSS).

E. Listado de potenciales usuarios beneficiarios por cada comunidad

o El Contratista estara obligado a validar los potenciales usuarios beneficiarios que
conformaran la Comunidad Energética, con base en los criterios de seleccion previamente
definidos. Para tal efecto, debera diligenciar el formato establecido por el Ministerio de Minas
y Energia (FORMATO LISTA DE USUARIOS), el cual contendra, entre otros, la siguiente
informaciéon: nombre completo, niumero de identificacion, enfoque de género, ubicacion
geografica y demas aspectos definidos por el Ministerio.

¢ Acta de verificacion de usuarios segln la localizacion prevista del proyecto en el campo.

e Verificacion del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso
de ser necesarias (En caso de Aplicar).

e Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.
(cuando aplique).

e Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segin corresponda. (cuando aplique).

e Verificaciéon que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo o zonas de proteccion.

« Verificacién que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados
en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

« Comunicacién de revision y aceptacion de disefios especificaciones y presupuesto
suscrita por el CONTRATISTA vy la interventoria.

e Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente
contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

Acta de terminacion de las actividades previas a la construccion suscrita por El

CONTRATISTA, El INTERVENTOR, GENSA y El MINISTERIO, emitidos en el presente

contrato.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el que se

certifique minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y

en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion

construida y en funcionamiento referente al del diez por ciento (10%) de avance de la

obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en

el caso de infraestructura de Parques Solares).

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el

MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del diez por ciento (10%) de las

obras. (Etapas previas a la construccion y avance de construccion).

Informe detallado del avance de! plan de gestion social con la comunidad beneficiaria

equivalente al minimo el del diez por ciento (10%), el cual debera incluir entre otros:

» Listado de Asistencia.

s Registro Fotografico de las actividades.

« Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacién comunitaria en clave de la energia
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7.

y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos economicos vy apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.
Estar al dia en la presentacién de informes periodicos a la supervision, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista 0 compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.
Cualquier informe o documentacién adicional requerido por GENSA, MINISTERIO ylo
INTERVENTOR.

C) TERCER PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1.
2.

Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y resulitado

de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en el presente pliego.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA derivado

en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones

solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de

infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los

lineamientos emitidos en el presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la

supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por ciento

(60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra

ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacién realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion

construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones

solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de

infraestructura de Parques Solares). .

Informe detallado del avance del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria

equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

o listado de Asistencia.

» Registro Fotografico de las actividades.

* Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizaciéon comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econémicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones. '

Informe de avance del plan de gestion y formacién social con la comunidad beneficiaria y

entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS.

Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etopa de actividades previas a la contratacién y contratacién

PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA | ~ PRODUCTO f FORMATO |

| CONTRATACION |

CONTRATACION

' M-EN-F-27 FORMATO
eS| MOMENTO 0 ASISTENCIA
TECNICA.
Ficha asistencia técnica Momento O M-EN-F-31 FORMATO
| ACTA DE ASISTENCIA
| | TECNICA MOMENTO 0O

Y




PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

__ETAPA PRODUCTO

FORMATO

COMUNIDADES
| ENERGETICAS.

i
|
—

Ficha asistencia social Mo

M-EN-F-17 __ FORMATO |
MOMENTO 0O ASISTENCIA

mento 0 | reeNICA - SOCIAL.

Estar al dia en la presentacion de informes periédicos a la supervision, cumpliendo lo

indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de la presente SPO que hace

parte integral del contrato.
Cualquier informe o documentacion
(MINISTERIQ) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 15% del valor correspondie
de:

1. Acta de avance suscrita por la Interventoria, el

adicional

requerida por el SUPERVISOR
nte al proyecto en el contrato, previa entrega

contratista y GENSA en el que se certifique

el cien por ciento (100%) del avance de ejecucion del contrato de obra e implementacion.
2. Entrega de los productos de la Tabla 6, que hace parte integral del presente proceso.

Tabla 6. Productos etapu de actividades de efecucion de recursos, supervision,
plan de gestion y formacion social y entrega integral de la infraestructura

ETAPA PRODUCTOS

| FORMATO |

Documentos entregables
| de la estructuracion del
proyecto - MATRIZ DE
VERIFICACION
| DOCUMENTAL MME

Los formatos seran definidos |
por el Contratista previa
presentacion y aprobacion de

la supervisién

| Presentaciones en

formato PowerPoint (PPT)

| elaboradas para cada

ACTIVIDADES DE [ hro.eitir
N & & d
EJECUCION DE Actas de avance de

RECURSOS contrato de OBRA*
A ! ‘mes de
SUPERVISION, nformes de avance de

PLAN DE GESTION SEASEACNE
| YFORMACION |
| SOCIAL Y ENTREGA |

INTEGRAL DE LA

Esquema de
administracion, operacion
v mantenimiento

=

INTERVE NTORIA* ] presentacién y aprobacién de |

I Formato genérico PPT

| Los formatos seran definidos
| por el Contratista previa

la supervision

INFRAESTRUCTURA |

| | Cartas de garantia de los

2quipos

Formato estipulado por |
fabricante

Manuales técnicos de
instalacion, operaciény
mantenimiento
[ Informe final de contrato
| de OBRA

Formato estipulado por
fabricante

Los formatos seran definidos
por el Contratista previa

informe final de contrato
de INTERVENTORIA

*Informes y actas con periodicidad mensual para las fas

para cada uno de (05 proyectos a intervenir.

3.

| presentacién y aprobacion de
Il la supervision

es de ejecucién contractual

Informe final del plan de gestion y formacién social con la comunidad beneficiaria con la

terminacién de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos
descritos en la Tabla 7. hace parte integral del proceso.

-
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Tabla 7.| Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades de ejecucion de recursos, supervisién, plan de gestién y
formacién social y entrega integral de la infraestructura

PRODUCTOS ESCUELA TEJ —~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

PRODUCTO

FORMATO

ACTIVIDADES DE
EJECUCION DE
RECURSOS,
SUPERVISION,
| PLAN DE GESTION

Ficha de asistencia
técnica (Momento 1)

FORMATO MOMENTO 1
LEVANTAMIENTO DE

| INFORMACION Y SUS ANEXOS |

Ficha de asistencia social |
(Momento 1) l

MOMENTO 1 ASISTENCIA

M-EN-F-19 FORMATO |

SOCIAL Y SUS ANEXOS |

PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

PRODUCTO

FORMATO

Y FORMACION
SOCIAL Y ENTREGA
INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA

informe de Verificacién en Lo

Campo de Comunidades
Energéticas y/o Usuarios

presentacion y aprobacién de

s formatos serdn definidos
por el Contratista previa

la supervision

Ficha de asistencia
técnica (Momento 2)

Ficha de asistencia social
{Momento 2}

REPORTE DE INFORMACION
MOMENTO 2 TECNICO_ V1 Y

18_FORMATO_MOMENTO_2_

COMPONENTE_SOCIAL Y SUS

SUS ANEXOS
M-EN-F-

ASISTENCIA_TECNICA-

ANEXOS

PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ETAPA

PRODUCTO |

FORMATO

Acta de validacion

M-EN-F-28 FORMATO ACTA
DE VALIDACION DEL
PROYECTO DE COMUNIDAD
ENERGETICA

E-ME-F-07 FORMATO LISTA
DE ASISTENTES

informe de no validacién
(Segun aplique)

Los formates serdn definidos
por el Contratista

Ficha de asistencia social
Momento 3

M~-EN-F-20 FORMATO
MOMENTO 3 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de asistencia
técnica Momento 3

FORMATO MOMENTO 3
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS

Ficha de asistencia social
Momento 4

M~EN-F-21 FORMATO
MOMENTO 4 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de asistencia
técnica Momento 4

FORMATO MOMENTO 4
ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS

Ficha de Asistencia Social
Momento 5

M-EN-F-22 FORMATO
MOMENTO 5 ASISTENCIA
SOCIAL Y SUS ANEXOS

Ficha de Asistencia
Técnica Momento 5

FORMATO MOMENTO 5
ASISTENCIA TECNICA ¥ 5US
ANEXOS

Registro de comumdad
energética en fase de
operacion

Formato estipulado por el
MME

4.

avance del 100% en el plan de gestion y formacion social.

=1t

Informe detallado de la interventoria atendiendo los lineamientos entregados por el
Ministerio, en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el

N
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10.

informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de

ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta.

Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA, GENSA, EL

PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la

infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los

lineamientos del presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la supervision

del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras

(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso

de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion construida y

en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones solares construidas

y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares).

Informe final del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria equivalente al cien por

ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

* Listado de Asistencia.

s Registro Fotogréfico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econémicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de
seguridad, Recomendaciones y conclusiones.

Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados,

Certificacién cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica,

Cantidades de obra;

Planos;

e Listado de usuarios;

« Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los tltimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL

CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. para cada uno de los proyectos. El plazo para la

suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral seré de tres (3) meses. Eif contratista se obligara

con la suscripcion del acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de

instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a

GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por

impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del

contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en

favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de

cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier

otra erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el

contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a

presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o de alguno de los contratos

interadministrativos.
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Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacién de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
15.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 10 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacién de
este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Poblico del Ministerio de Hacienda; situacion
gue declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.
La capacidad minima instalada por usuario para las soluciones solares individuales fotovoltaicas es de
1.2kWp.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacién anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por l0s recursos.

Nota 5. El ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasién de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liguidacién del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacién del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se debera contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S A ES.P. que
establece: “GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacién del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. ES.P.”



4. “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”. GGC-2057-2025

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 45% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa entrega de:

¢ Aprobacion de las polizas por parte de GENSA S.A. E.S.P,;

¢ Acta de inicio;

e Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervisién, con objetivos, metas, actividades
y responsables;

e Cronograma de obra e implementacidon con horizonte semanal aprobado por la
INTERVENTORIA, en donde se especifique todas las actividades de implementacion;

e Aprobacién de disefios de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas.

e Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcics, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

El oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paraleia a la presentacion de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revision y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacion de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no estéa sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de
ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta junto con el
desarrcllo de las siguientes actividades:

A. Levantamiento y verificaciéon de informacién:

e Revision de insumos existentes (estudios, disefios previos, permisos, catastros,
topografia, datos de recurso, demanda, accesibilidad, red disponible).

¢ Reconocimiento técnico mediante informacion secundaria (rutas de acceso,
colindancias, condiciones ambientales y sociales — procedencia de consulta previa).

B. Estructuracién técnica de insumos base.

* Memoria técnica base (alcance, criterios de disefio, requisitos normativos y de
conexién).

e Modelos de configuracién preliminar (layout, unifilares, ldégica de
control/protecciones).

* Inventario base de equipos y materiales criticos.

¢« Matriz inicial de riesgos técnicos, ambientales, sociales y prediales con medidas de
mitigacion preliminares.

« Marco de referencia para el replanteo (ajustes, optimizaciones y criterios de
decision).

C. Informe de validacion predial



e Analisis técnico, juridico y administrativo de los predios en los cuales se
desarrolfaran las intervenciones previstas. Este informe debera incluir la verificacion
de la titularidad del predio, el estado de tenencia, el uso actual del suelo y Ias
condiciones de acceso, asi como las autorizaciones necesarias para la instalacion
de la infraestructura energética, en concordancia con la normatividad vigente y los
requerimientos del proyecto.

D. Estructuracién y presentacién de cronogramas

e Cronograma de obra: actividades constructivas de la Infraestructura del proyecto de
Comunidades Energéticas, ruta critica, entregables, dependencias, hitos de movilizacién,
pruebas y puesta en servicio (PSS).

E. Listado de potenciales usuarios beneficiarios por cada comunidad

e El Contratista estara obligado a validar los potenciales usuarios beneficiarios que
conformaréan la Comunidad Energética, con base en los criterios de seleccion previamente
definidos. Para tal efecto, debera diligenciar el formato establecido por el Ministerio de Minas
y Energia (FORMATO LISTA DE USUARIQOS), el cual contendra, entre otros, la siguiente
informacién: nombre completo, nimero de identificacion, enfoque de género, ubicacion
geografica y demas aspectos definidos por el Ministerio.

e Acta de verificacion de usuarios segun la localizacion prevista del proyecto en el campo.

e Verificacién del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso
de ser necesarias (En caso de Aplicar).

e Verificacién de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.
(cuando aplique).

¢ Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando aplique).

o Verificacion que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo o zonas de proteccion.

e Verificacién que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados
en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

» Comunicacién de revision y aceptacién de disefios especificaciones y presupuesto
suscrita por el CONTRATISTA y la interventoria.

» Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente
contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

Acta de terminacién de las actividades previas a la construcciéon suscrita por El

CONTRATISTA, El INTERVENTOR, GENSA y El MINISTERIO, emitidos en el presente

contrato.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el que se

certifigue minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y

en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién

construida y en funcionamiento referente al del diez por ciento (10%) de avance de la

obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en

el caso de infraestructura de Parques Solares).

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el

MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del diez por ciento (10%) de las

obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccion).

Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria

equivalente al minimo el del diez por ciento (10%), el cual deberd incluir entre otros:

o Listado de Asistencia.

e Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizaciéon comunitaria en clave de la energia



y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos economicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

7. Estar al dia en la presentacion de informes periédicos a la supervisién, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de la presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentaciéon adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C) TERCER PAGO. Del 20% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado
de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en el presente pliego.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA derivado
en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por ciento
(60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

+ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacién comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Informe de avance del plan de gestion y formacion social con la comunidad beneficiaria y
entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.

Tabla 5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades previas a la contratacion y contratacion

PRODUCTOS ESCUELA TEJ — ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA T PRODUCTO E FORMATO
ReTIVIBADES ‘ | M-EN-F-27  FORMATO

MOMENTO O ASISTENCIA

CONTRATACTEN TECNICA |
Y Ficha asistencia técnica Momento 0 M-EN-F-31 FORMATO |

ACTA DE ASISTENCIA |

CGURTRATSSION | TECNICA MOMENTO 0 |



PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA [ PRODUCTO ~ FORMATO
| COMUNIDADES
‘ ENERGETICAS.

] _

'M-EN-F-17  FORMATO |
MOMENTO 0 ASISTENCIA
TECNICA - SOCIAL.

|
| Ficha asistencia social Momento 0 ‘

—— e ST = — i —

7. Estar al dia en la presentacién de informes periddicos a la supervision, cumpliendo lo
indicado en las obligaciones del contratista o compromisos de |a presente SPO que hace
parte integral del contrato.

8. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato. previa entrega
de:

1. Acta de avance suscrita por la Interventoria, el contratista y GENSA en el que se certifique
el cien por ciento (100%) del avance de ejecucion del contrato de obra e implementacion.
2. Entrega de los productos de la Tabla 6, que hace parte integral del presente proceso.

Tabla 6. Productos etapa de actividades de ejecucién de recursos, supervisién,
plan de gestién y formacién social y entrega integral de la infroestructura

T S|

[ ETAPA [ PRODUCTOS ~ FORMATO |

' | Documentos entregables ) s
de la estructuracién del Los formatos seran definidos |

| por el Contratista previa |

| pmyjégﬁgﬁé}—g:\% Ee presentacion y aprobacion de
[ la supervisidn

‘ DOCUMENTAL MME L
Presentaciones en
| formato PowerPoint (PPT)
elaboradas para cada

Formato genérico PPT

L proyectol ~ il
Ag}ég:?ggis[’%s Actas de avance de
contrato de OBRA*

RECURSOS, = o ‘3 . oy
SUPERVISION, | informes de avance de | Los formatos seran definidos |

[ A contrato de por el Contratista previa |
PLAN DE GESTION | INTERVENTORIA* presentacion y aprobacion de |
¥ FORMQCIONS | Esquema de la supervisién
SOCIAL Y ENTREGA | 9 :

administracién, operacion

v mantenimiento

INTEGRAL DE LA

INFRAESTRUCTURA = e garantia de los Formato estipulado por

equipos fabricante
Manuales técnicos de

instalacién, operacién y

! mantenimiento |
Informe final de contrato | Los formatos seran definidos

Formato estipulado por
fabricante

| de OBRA por el Contratista previa
Informe final de contrato | presentacion y aprobacién de
de INTERVENTORIA la supervision |

*Informes y actas con periodicidad mensual para las fases de ejecucion contractual
pora cada uno de los proyectos a intervenir.

3. Informe final del plan de gestién y formacién social con la comunidad beneficiaria con la
terminacion de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los productos
descritos en la Tabla 7. hace parte integral del proceso.



Tabla 7. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Etapa de actividades de gjecucion de recursos, supervision, plan de gestion y
formacién social y entrega integral de la infraestructura

PRODUCTOS ESCUELA TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA | PRODUCTO [ FORMATO
| Ficha de asistencia | FORMATO MOMENTO 1
ACT!VIDAQES DE técnica (Momento 1) | LEVANTAM!ENTO DE
EJECUCION DE | INFORMACION Y SUS ANEXOS
U Ficha de asistencia social | M-EN=F -3 FORMATO
SUPl’:'R'\.lfSl()f\[z (Momento 1) [ MOMENTO 1 ASISTENCIA |
PLAN DE GESTION | ©1 | SOCIAL Y SUS ANEXOS
PRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA PRODUCTO FORMATO
Y FORMACION Los formatos seran definidos

SOCIAL ¥ ENTREGA “g:;nmi i; \éi:ifg:gg;?ein por el Contratista previa
& b presentacién y aprobacién de

INTEGRAL DE LA 5 4
INFRAESTRUCTURA | nergeticas yfo Usuarios la supervision
P, REPORTE DE INFORMACION
técnica (Momento 2) MOMENTO 2 TECNICO_V1Y
SUS ANEXOS
M-EN-F-
| Ficha de asistencia social 18_FORMATO_MOMENTO_2
ASISTENCIA_TECNICA-
{(Momento 2) COMPONENTE_SOCIAL Y SUS
ANEXOS

[ PFRODUCTOS ESCUELA TEJ ~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ETAPA | PRODUCTO [ FORMATO

M-EN-F-28 FORMATO ACTA
DE VALIDACICN DEL
ke Ao AaSan PROYECTO DE FOMUNI[.‘AD

EMERGETICA
E-ME-F~-07 FORMATO LISTA
DE ASISTENTES
informe de no validacién Los formatos serdn definidos

{Segdn aplique) por el Contratista
Ficha de asistencia social g G COJFERETATS
Momento 3 MOMENTO 3 ASISTENCIA
SQCIAL Y SUS ANEXOS
Ficha de asistencia RN MOMERR
téenica Momento 3 ASISTENCIA TECNICA Y SUS
ANEXOS

Ficha de asistencia social MEENSP-21 FEORNETG
s “ MOMENTO 4 ASISTENCIA

MEIERS SOCIAL Y SUS ANEXOS
Ficha de asistencia FURREATD W ORIGERION
técnica Momento 4 ASISTENCIA TECNICA Y SUS

ANENOS

. M-EN-F-22 FORMATQ
Ficha de As stencia Sooal MOMENTO & ASISTENCIA

MOmSaToS SOCIAL Y SUS ANEXOS
ficha de Asistenci FORMATO MOMENTO 8
SEDTICETE s ASISTENCIA TECNICA ¥ SUS
Técnica Momento § ANEXOS
R'egl::r'qde comunidad Formato estipulado por &l
energética en fase de
” ; MME
opBracion

4. Informe detallado de la interventoria atendiendo los lineamientos entregados por el
Ministerio, en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el
avance del 100% en el plan de gestion y formacion social.

tu energia. nuestro compromis



10.

Informe de ejecucion de actividades junto con fos correspondientes soportes y resultado de

ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la presente minuta.

Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA, GENSA, EL

PRESTADOR DEL SERVICIO DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la

infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los

lineamientos del presente contrato.

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la supervision

del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%) de las obras

(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso

de infraestructura de Parques Solares).

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién construida y

en funcionamiento referente al 100% de avance de Ia obra Soluciones solares construidas

y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques

Solares).

[Informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al cien por

ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

* Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas
Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion comunitaria en clave de la energia
y garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econémicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de
seguridad, Recomendaciones y conclusiones.

Entrega del proyecto de acta de liquidacién del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacién de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacion cancelacion de cuenta;

Informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion,;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacién o Certificacion RETIE, si aplica,;

Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacion contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los UGitimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liguidacién a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL

CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. para cada uno de los proyectos. El plazo para la

suscripcién del Acta de Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara

con la suscripcion del acta de liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de

instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a

GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA, FIC, y en general por

impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasién de la firma del

contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en

favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de

cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier

otra erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el

contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a

presentar con la ocasion de la liquidacién del mismo o de alguno de los contratos

interadministrativos.



Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripciéon de esta acta implica la terminacion de todas las obligacicnes pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No
15.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 10 denominado "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacién necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
que declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. E.S.P.,
no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S.A. E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocerd a el
contratista: Unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacién aplica para las Soluciones Hibridas.
La capacidad minima instalada por usuario para las soluciones solares individuales fotovoltaicas es de
1.2kWp.

Nota 4. En el evento en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El Uitimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasidn de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacién del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidacion del contrato.

Nota 7. Para los pagos al CONTRATISTA DE OBRA, se debera contar previamente con la aprobacion
de la Interventoria y con la NO OBJECION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL
MINISTERIO.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. E.S.P. que
establece: "GENSA realizara el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”



17.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcién del acta de liquidacién de cada uno de los proyectos a la firma de un
pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de
mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacién por los pagos del SENA y FIC, la
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a
ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o
cualquier otra erogacioén vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de
consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion.

Entrega y aprobacion del informe final para cada uno de los proyectos, por parte de la interventoria
y aprobacién de GENSA S.A. E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente
aprobacion.

Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S A E.S.P.,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacién al MME, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.

17.2. PLAZO

Se ha estimado como plazo de ejecucién el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026. No obstante, tratandose de proyectos ubicados

en diferentes municipios, las novedades, tales como, suspensiones, prorrogas o terminacion
anticipada, entre otras, afectaran el plazo del proyecto o proyectos que presenten la novedad.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decisidn se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a fa matriz de riesgos para el contrato.

NOTA 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no serd computable al plazo de ejecucion del contrato.

18.GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compaifiia de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

A través de la constitucion de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razén de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato a
celebrar. EI CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y
entidades estatales, como sigue:

GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES

2 PORCENTAJE SOBRE EL VALOR
| G.il?éNTlA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO T oA Y_IGEN_C}A
| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E S.P. |
Por un valor equivalente al cien por | " IGCHCIS BSlcateRs (8 ISClia

pago| . o de suscripcion del conirato, por
;z\lﬁlr.ﬁ(agggg) del valor del PAGO l el término del mismo y dos (2)

| meses mas.

Amparo de devolucion del
anticipado




Su vigencia sera desde la
Por el 30% del valor del contrato | suscripcion del contrato por el
incluido IVA. término del mismo y seis (6)
MmMeses Mas.

Su vigencia sera desde la
suscripcion del contrato por el
término del mismo y tres (3)

afios mas.
| GARANTIA DE RESPONSABILIDAD | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO
'Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.: MME y
- como beneficiarios terceros afectados: GENSA S.A.E.S.P. y el MME.
'Este seguro debera cubrir los dafios que
EL CONTRATISTA, en el desarrollo del
contrato cause a tercercs en sus
'personas o en sus bienes y debera
|contener los siguientes amparos:
I Responsabilidad Civil Cruzado;
| Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabilidad Civil por Contratistas y
Subcontratistas; Responsabilidad por
bienes bajo Cuidado, Tenencia vy
Control; Responsabilidad Civil por
Gastos Médicos:; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes y/o .
estructuras existentes. . - iy

Amparoc de Cumplimiento

—

Por el 5% del valor del contrato
incluido IVA.

|Amparo de salarios y prestaciones
sociales

Segun lo establecido en el Decreto | Su vigencia sera desde la
1082 de 2015 Sector Administrativo | suscripcion del contrato por el
de Planeacién Nacional | término del mismo.

GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES
Para esta garantla debera figurar como tomador el contratista y como aseguradto el MME y GENSA S A. ESP
| PORCENTAJE SOBRE EL VALOR
GARANT_IA_D_E__CUMPLIMIENTO | DEL CONTRATO ‘ NGENGISe e |

| Su vigencia igual cinco (5) afnos,

contados a partir del recibo

| definitivo de |a obra. .
Isu vigencia igual tres (3) afios,

contados a partir del recibo
| definitivo de |a obra. ) |
| Su vigencia igual tres (3) arios,

contados a partir del recibo
| definitivo de Ia obra.

Amparo Estabilidad y calidad de la Por el 30% del valor del contrato
obra. incluido IVA.

Por el 30% del valor del contrato

Amparo de Calidad del servicio mclu;do VA

Calidad y correcto funcionamiento de Ios Por el 30% del valor del contrato
bienes y equipos suministrados incluido IVA

_ POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA; GENSA |
' S.A_E.S.P. y Subcontratistas
COBERTURA

Poliza de se@_ro_comé todd_riesgo de
construccién y montajes, incluidas las
pruebas en frio y en caliente, gue
ampare los dafios que sufran los bienes . . N La vigencia sera desde el inicio
y elementos del sistema objeto de esta Se?lrorec;eclzlc?gntfst; glsg?néﬂu(i)?l@)ﬁx del del contrato por el término del
contratacion, incluidos los actos de la | ' | mismo.

naturaleza. Se excluye la cobertura para |

actos malintencionados de terceros |

(AMIT), sabotaje y terrorismo

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR
 DEL CONTRATO

VIGENCIA

é\m"*



La pdliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasién de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificacion por correccion o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para Io cual efectuara una revisién de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecién a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccion y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.

18.2.GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendra completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacién, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccién de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara uno o varios
supervisores, quienes:

Estaran facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y sera responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Seran los encargados de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avalar los
modificatorios.

Deberan advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento
de Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias
respecto de un nuevo proceso de contratacion, de ser el caso.



19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara veinte (20) viajes a la zona o a reuniones en el MME durante la ejecucion de
los trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacién las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

21.ANEXOS
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ANEXO N. *1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AE.S.P.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO-213-GENSA-2026-LG.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:
. Presenta su oferta Técnico - Economica

en la cual se ofrece (n), para ejecutar:

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL
GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYQ”.

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

“IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOQ".

Nos comprometemos a firmar este dentro del término establecido, la presente CARTA DE
PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencién al marco del
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones
Especiales de Contratacidon contenidas en la SPO-213-GENSA-2026-LG,

Mi propuesta tiene un valor total de:

($ ) incluido
VA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligé a cumplir 'sin ninguin tipo de observacion, reparo, o consideracion,
consta de (___) folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracion suscrito en caso de
corresponder, que legalmente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el



contrato sera firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdmicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su ejecucion.

5 He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omision. Que toda la informacién y documentacion suministrada es veraz.

8. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.

8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios 0 accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracién en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicidn, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacién de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el presente
proceso de seleccion y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningun tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningUn otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Unico interesado en la oferta que presento, que ninguna ofra persona tiene interés en esta
oferta 0 en el contrato que se celebre y que no tengo conexion alguna con ofra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacion de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacién de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Con relacion al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacion y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18 Con relacién a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,

S ruest




en virtud a los principios de autonomfa de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacién, Condiciones Generales de Contrataciéon de
GENSA SA  ES.P., documentos publicados en la pagina Web de esta
hitps://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S A E.S.P., a verificar toda la
informacién inciuida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenide y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzén de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por lo tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacién que se allega al proceso de seleccidén es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicién, renunciamos a cualquier
reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacién de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penai, fiscal, legal, economica, o de cuaiquier orden.

24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de solicitud Unica de ofertas que adelanta y la informacion institucional, la
informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspension y terminacion del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningun
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacién del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accion administrativa, ordinaria, de caracter indemnizatoric o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
S.A ESP., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal
que la presente oferta, si __ no ___  tiene informacién
reservada. La informacion que tiene dicho caracter es la siguiente:

27. En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccidon nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Ultimo del proyecto a satisfaccién de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccién:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad



ANEXO N.° 2
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

S S ArT e = —

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

CALIFICACION
NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcién de

los contratos.

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal

)



ANEXO N.°3

OFERTA ECONOMICA, ADJUNTA AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P.. oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “ANEXO No. 3 Oferta Econémica, adjunta

a la presente SPO.

Del cual se presenta el siguiente resumen:

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA

PROYECTO MUNICIPIO
GGC-2051-2025 VALLE DEL GUAMUEZ
GGC-2052-2025 VILLAGARZON
GGC-2055-2025 SAN MIGUEL

GGC-2057-2025 PUERTO GUZMAN
SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) -
FLA B L) L) [} A o () UK 8 8 - A 4 L) 8 0 e
U L) s
BRO ) PI1O
GGC-2051-2025 VALLE DEL GUAMUEZ
GGC-2052-2025 VILLAGARZON
GGC-2055-2025 SAN MIGUEL
GGC-2057-2025 PUERTO GUZMAN
SUBTOTAL 2 (ESCUELAS TEJ) 2
TOTAL OFERTA SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 -
Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:

NIT:

Nombre del proponente

Gensa

tu enerpio. nuestro compromiso




~ ANEXON.4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, . identificado con . en mi condiciéon de Representante
Legal de (Razon social de la compariia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Céamara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Raz6n social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compairiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los tltimos
seis (8) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES).

L e — = S I | S

Dada en ,alos ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA

U ener westr agielfely i



. ANEXO N.° 5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensicnes, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacidon de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




ANEXO N.° 6

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

DESCRIPCION
MARCA

PANEL SOLAR BV

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
PANEL SOLAR FV Si

Verificacion de
Cumplimiento

No

TIPO DE CELDA

MONO CRISTALINO
BIFACIAL

MARCO

ALEACION DE ALUMINIO
ANODIZADO

'VIDRIO FRONTAL

CRISTAL TEMPLADO 2 mm
/ 2mm

POTENCIA NOMINAL MINIMO 710 W
EFICIENCIA >22%
TOLERANCIA DE POTENCIA POSITIVA 0~+5W

No DE CELDAS/PANEL 132 (6x22)

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
TENSION (Voc)

2 -0,35%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
CORRIENTE (lsc)

£ 0,045%/°C

COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA
POTENCIA (P)

2 -0,29%/°C

TEMPERATURA DE TRABAJO

-40°C hasta 85°C

CAJA DE CONEXION, CABLES 4 mm2,
CONECTORES MC4 Y PROTECCION [P65

S|

DIODOS DE BYPASS

Sl

|GARANTIA DEL PRODUCTO

MINIMO 15 ANOS

GARANTIA DE POTENCIA

>90% EN LOS 12 ANOS

>80% EN LOS 25 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROLADOR SOLAR

DESGRICION.
MARCA

_ CONTROLADOR

ESPECIFICACIONES

TECNICAS OFERTADAS
CONTROLADOR Si

Verificacion de
Cumplimiento

No

TIPO

MPPT - MAXIMUM POWER
POINT TRACKER

[EFICIENCIA DE SEGUIMIENTO MPPT

>99%

ITENSION DE SALIDA 24 VDC

[POTENCIA DE SALIDA 1600 W

I TENSION MAXIMA DE ENTRADA 150 VDC

[RANGO DE TENSION DE ENTRADA 12 VDC - 120 VDC

'CORRIENTE MAXIMA DE CARGA MINIMO 60 A

'TEMPERATURA DE TRABAJO | -35°C a +45°C

CLASE DE PROTECCION > |P32 |
INTERFAZ DE COMUNICACION RS232/RS485 |
DESCONEXION Y RECONEXION AUTOMATICA S| |
DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO,

SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, BAJA sl

TENSION Y POLARIDAD INVERSA

DISPLAY LCD Si

GARANTIA MINIMO 3 ANOS

GensQ
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ESPECIFICACIONES Verificacion de

ESPECIFICACIONES TECNICAS BATERIA LIFEPO4

TECNICAS OFERTADAS Cumplimiento
DESCRIPCION BATERIA BATERIA
MARCA .
TIPO ION - LITIO (FOSFATO DE

HIERRO: LiFePC4)
CAPACIDAD MINIMO 200 AH [ T |
CICLOS >=6000 AL 80%DOD || - 1
[PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD) HASTA 80% | [ 1
[ TENSION NOMINAL 512 VDC | ' I
TASA DE AUTO DESCARGA (25°C) 3% MENSUAL MAXIMO | -
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION | -15°C a 60°C )
CLASE DE PROTECCION 2 P55
SELLADA S
LIBRE DE MANTENIMIENTO Sl
CON BMS "BATTERY MANAGEMENT SYSTEM" |,
INTEGRADO
APLICACION SISTEMAS SOLARES FV
GARANTIA MINIMO 5 ANOS
ESPECIFICACIONES Verificacion de

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INVERSOR VIVIENDA

TECNICAS OFERTADAS Cumplimiento

DESCRIPCION INVERSOR INVERSOR Si T No
MARCA \ ,
TIPO "OFF-GRID" ,
FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA

FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ

TENSION DE ENTRADA 24 VDC

TENSION DE SALIDA 120 VAC +/- 5%

DISTORSION ARMONICA 5%

EFICIENCIA 2 95%

POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MINIMO 2000W

"TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C a 60°C -
CLASE PROTECCION 2 P21 ‘ '

:DESCONEXI(’)I_\I AL LLEGAR LA BATERIA AL s [
DOD DE DISENO

DESCONEXION POR MAL FUNCIONAMIENTO  |SI |
DESCONEXION POR CORTOCIRCUITO, |

SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, 8
DESCONEXION AUTOMATICA POR AUSENCIA sl
DE CARGA
PUERTO DE COMUNICACIONES St
|ACOPLE AL CONTROLADOR DE CARGA SOLAR |SI
' GARANTIA MINIMO 3 ANOS |
ESPECIFICACIONES Verificacion de
ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDOR TECNICAS OFERTADAS Cumplimiento
DESCRIPCION MEDIDOR MEDIDOR Si No
MARCA |
TIPO STS B ]
VOLTAJE DE OPERACION 120 y 220 Vac g
CORRIENTE NOMINAL 5A :
CORRIENTE MAXIMA 80/100 A i '
FRECUENCIA DE LA RED 50/60 Hz
PRECISION Clase 1 |
MODOS DE OPERACION Prepago (energia o tiempo), '
Pospago (energia) |
CONFIGURACION Monofasico bifilar
-Potencia Inversa |
-Proteccion de Sobrecarga :
PROTECCIONES Y ANTIFRAUDE -Proteccion de Cero Carga |
-Deteccion de SRE |

(Significant Reverse Energy) | | |
DISPLAY LCD ] |

Gensa
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS

Verificacion de
| Cumplimiento
GABINETE METALICO Si No

ESPECIFICACIONES TEGNICAS GABINETE METALICO
DESCRIPCION GABINETE METALICO

MARCA

DIMENSIONES

84x60x46

Lamina de acero

MATEIRIG galvanizado - Calibre 16
CLASE Autosoportado

Uso Interior

PINTURA Electrostatica con

tratamiento anticorrosivo

APERTURA DE PUERTA

Lateral min 120°

MARQUILLADO Acrilico
GRADO DE PROTECCION iP33
BARRAJE DE PUESTA A TIERRA Si

NORMATIVIDAD

NTC 2050 - NTC 3276 -
INTC 2959/5287

Dada en a los

(

FIRMA

NOMBRE

C.C.

) del mes de de

GeNnsSa
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ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacion https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8
CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS - COMUNIDADES
ENERGETICAS

Estos criterios garantizan la seleccidén de usuarios en proyectos que buscan la ampliacion de
cobertura (llegar a zonas sin servicio) y el mejoramiento de la infraestructura existente, a través de
la formacion de comunidades energéticas.

1. Exclusion de Usuarios Originales

El CONTRATISTA determinara las razones por las cuales un usuario originalmente considerado en
el proyecto no es apto para la conexion. Los motivos de exclusion se enfocan en la viabilidad técnica
y social del proyecto:

o El usuario o la vivienda no existen en la ubicacion propuesta.

s La vivienda es de caracter temporal (no permanente) y no es reconocida como tal por la
entidad territorial.

¢ El usuario no desea o renuncia al servicio.

¢ Varios usuarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda.

o Elusuario se ubica a mas de 200 metros de una red de baja tension de energia eléctrica en
buenas condiciones.

2. Criterios para la Incorporaciéon de Nuevos Usuarios

En caso de que se requiera sustituir a usuarios excluidos, se podran incluir nuevos beneficiarios
siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios, que varian segin el objetivo del proyecto
dentro de la comunidad energética.

Usuarios para Ampliacién de Cobertura

Estos criterios aplican a usuarios que actualmente no cuentan con ningun tipo de servicio de energia
eléctrica, y el proyecto busca darles acceso por primera vez. Los nuevos usuarios deben cumplir
con:

+ Ausencia de servicio: La vivienda no debe tener servicio de energia eléctrica previo, o el servicio
actual es completamente deficiente y no satisface sus necesidades basicas.

- Vivienda permanente: La vivienda debe ser la residencia habitual del usuario y ser reconocida
como tal por la entidad territorial.

« Sin acceso al SIN: No debe ser factible la conexion al Sistema Interconectado Nacional {SIN)
debido a su lejania o a costos prohibitivos.

+ Ubicacién: La ubicacién del nuevo usuario debe ser cercana al trazado o alcance del proyecto
para evitar costos adicionales significatives.

« Documentacion: El usuario debe presentar los documentos que acrediten ta posesion o
propiedad de la vivienda y cumplir con los requisitos establecidos por la comunidad energética.

Usuarios para Mejoramiento de Infraestructura

Estos criterios son para usuarios que ya tienen algun tipo de servicio energético, pero es de baja
calidad. El proyecto busca mejorar su servicio y calidad de vida.

Los nuevos usuarios deben cumplir con:
« Calidad del servicio: El usuario debe demostrar que su servicio actual es deficiente o

precario (por ejemplo, cortes frecuentes, bajo voltaje, sobrecargas en la red) y que la
solucion de la comunidad energética es la mejor alternativa.



* Vivienda permanente: La vivienda debe ser la residencia habitual del usuario y ser
reconocida como tal por la entidad territorial.

e Interés en el modelo: El usuario debe estar dispuesto a participar activamente en Ia
comunidad energetica y acogerse a sus reglamentos, contribuyendo al buen funcionamiento
del sistema.

* Condiciones técnicas: La conexion del nuevo usuario no debe comprometer la calidad o
estabilidad del servicio para los demas miembros de la comunidad.

e Documentacion: El usuario debe presentar los documentos que acrediten la posesion o
propiedad de la vivienda y cumplir con los requisitos establecidos por la comunidad
energética.

En ambos casos, la identificacion y validacion de los nuevos usuarios debera realizarse en
coordinacion con la Entidad Territorial y, cuando aplique, con el prestador de servicios

* En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son
viables de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion
con la Entidad Territorial y prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y ambientales
que permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacién deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALDACION DE

NUEVOS USUARIOS SOPORTE REQUERIDO

iTEM

Que los usuarios no sean interconectables

al Sistema Interconectado Nacional Certificacion emitida por el Prestador del Servicio.

Certificado de Parques Nacionales Naturales
emitido por la Subdireccion de Gestion y Manejo de
Areas Protegidas (Grupo de sistemas de
| informacion y radiocomunicaciones en Bogota).

Que los usuarios no se encuentran
2 |traslapados con areas ambientaimente
protegidas.

|Que los usuarios no se encuentren
ubicados en =zonas de alto riesgo|

3 (inundaciones, deslizamientos de tierra, | Certificacién emitida por la Entidad Territorial.
) etc.) I T S —
[Que los usuarios residan en viviendas e, . . .
4 I permanentes B (_)erﬂﬁcacmn emitida por la Entidad ‘I_’emt?gal. B
+ | Que los usuarios estén dentro del objeto y | ... )
5 | condiciones del contrato | -'?_?V_'_S'o_n gel CS[‘”?TO_-_ -
Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento
6 | Que los usuarios cuenten con los tramites | Previo Libre e Informado, respuesta del

| de Consulta Previa. MINISTERIO DEL INTERIOR Certificando la no
| procedencia de la consulta previa.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las
obligaciones contempladas en el contrato.

EL CONTRATISTA debera verificar en el contrato suscrito, las condiciones particulares establecidas
para el tramite de ajuste en el nimero de usuarios por disminucion o sustitucion de los mismos.

Frente a la actividad de Verificacion de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacién de Usuarios
entre GENSA, EL CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacién de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que
surta validez para los efectos del presente contrato. GENSA y el INTERVENTOR seran los
responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.°9

RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS EN LOS

PROYECTOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las acciones
de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas con los
proyectos energéticos en zonas no interconectadas, en compafifa del personal de EL MINISTERIO en
caso de ser necesario, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas de las
comunidades alrededor de los mismos.

De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
- de los contratos a su cargo, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar
en campo por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

—

10.

1.

12.

indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto.

En tanto no se surta la etapa de localizacién, verificacién y replanteo de los proyectos y se tenga
el listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberan generar
expectativas sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad.

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad
y cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en
servicio el proyecto.

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y
con el cumplimiento de la norma RETIE.

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracion dentro del proyecto, involucrandola para
el éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la
ejecucion de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos.

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitara por el territorio
personal del CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA, el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos como toma de coordenadas, fotografias, se recogera
informacion sobre los posibles beneficiarios, datos socioecondémicos para encuestas y en los
casos que aplique, cédulas de ciudadania del representante legal o autoridad tradicional y se
levantaran actas de reunion.

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA vy foraneo el cual estara debidamente
identificado y se realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de
autorizacion para el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la
instalacion de las redes de energia (cuando aplique).

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal
de CONTRATISTA, INTERVENTORES y GENSA, el cual estara debidamente identificado y se
realizaran trabajos de identificacion y suscripcion de los documentos de autorizacion para el
Plan de Aprovechamiento Forestal necesario para la instalacion de las redes de energia
(cuando aplique).

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en
Zonas de Alto Riesgo.

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por
escrito al GENSA — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio.

Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de gjecucion del contrato en el
territorio, con la respectiva identificacion tanto del personal que lievara a cabo la ejecucion del
proyecto y sus respectivos tiempos.

I:(}!r‘_ el



13.
14.

15.

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas
probables de construccion de las redes.

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacién y recibo
de las instalaciones.

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar
informacién mas detallada de Ios proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre
los mismos.

Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas nacionales, se tendran en cuenta
las siguientes recomendaciones:

16.

Se debe convocar a las autoridades tradicionales o representantes legales, lideres
comunitarios y comunidad en general, levantando actas de las reuniones, las cuales seran
remitidas a EL MINISTERIO y deberan ser suscritas, en todos los casos y sin excepcion, con
la firma de la autoridad tradicional o representante legal del consejo comunitario menor o
mayor y los lideres comunitarios, asimismo se recogera listado de asistencia de la comunidad.

En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como indigenas o afrocolombianas,
se diligenciara el consentimiento previo, libre e informado en el formato establecido por EL
MINISTERIO el cual no podra modificarse o en caso de que la comunidad no acceda a esta
alternativa, realizar el proceso de consulta previa bajo la metodologia establecida.

Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se evidencie la composicion
étnica de las comunidades y los listados definitivos de los usuarios a beneficiar etapa de replanteo,
EL CONTRATISTA entregara los formatos a las comunidades étnicas nacionales o campesinos para
su diligenciamiento en campo, de acuerdo a las necesidades propias del proyecto.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara GENSA
mediante comunicacion oficial.
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ANEXO N.° 10 ,
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION

Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.

Actas de avance de instalacion.

Actas de recibo individual y disefios definitivos.

Acta de terminacion de la etapa de replanteo

Actas de Capacitacion de usuarios.

Actas de verificacion de usuarios.

Acta de cierre de las actividades previas.

Garantias de estabilidad de la obra.

Informe final de EL CONTRATISTA.

Presupuesto final y balance.

Listado de usuarios beneficiados en el cual se indigue:

« Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.

» Georreferenciacién mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShaperFile.

¢ Ubicacién, Departamento, Municipio y vereda.

e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacién, segun apligue el usuario)

e Caracterizacién de Enfoque de Genero

e Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

e Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

Planos de las unidades fotovoltaicas.

Certificado de cierre de la cuenta bancaria.

Certificacion pago de parafiscales del CONTRATISTA.

Certificacion de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.

Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si aplica.

Diagrama unifilar de la instalacion.

Catalogos y garantias de los equipos suministrados.

EL CONTRATISTA se obligara con la suscripcion del acta de liquidacion a la firma de un

pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la

finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos

del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los que se obligue el contratista

con ocasién de la firma del contrato a suscribir como resultado del presente proceso. La

indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin

limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinero que con caracter de capital

y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba

cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualguier

requerimiento que se llegare a presentar con la ocasién de la liquidacion def mismo o de los

contratos GGC-2051-2025, GGC-2052-2025, GGC-2055-2025 y GGC-2057-2025. Para el

caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion

. Bitacora de fichas de asistencia técnica y social de Comunidades Energeéticas

Listado de validaciones de Comunidades Energéticas

Registro de la Comunidad Energética

Certificacién pago de parafiscales del CONTRATISTA.

Certificacién de cumplimiento de cada una de las obligaciones.

Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE si aplica.

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA.
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_ ANEXO N.° 11
PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCION EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la regién a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacion de orden publico, la situacién
sanitaria, las actividades econdémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas
sobresalientes, |a infraestructura fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios
de comunicacién, equipamiento municipal, salud, educacién, economia, cultura, tradiciones,
dimension politica, etc.) presencia institucional en el area de influencia (cruz roja. policia nacional,
notaria, registraduria, bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a [a zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de [as zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparaterias donde se informara el objetivo de 1a visita,
la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se deben
tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma de
visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacion en la
region.

Entregar a las autoridades regionales el documento de presentacion de EL MINISTERIO, dando a
conocer su nombre e identificacion, el objetivo de su desplazamiento a la regién y las actividades
especificas a desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo dentro
de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar faciimente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacion y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad en coordinacion directa con las autoridades sanitarias del
Municipio y con su aprobacion correspondiente e indicando claramente:

. Motivo de la reunién.

) Objetivos propuestos.

. Socializacion de la agenda, para delimitar la programacién de trabajo en temas
debidamente formulados.

: Solicitud de apoyos logisticos.

. Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden

publico de la regidén y acordar la pertinencia del desarrollo de la reunién.



. Definir en acuerdo con las autoridades, €l sitio de la reunion, los asistentes a la misma y
la logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que
se espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad.

. Convocar a la reunion con debida anticipacién, mediante oficio y/o utilizando los medios
de comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o mediante la colaboracién de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia o agenda proyectada, anexando los documentos
que sean necesarios leer antes de la reunion.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacion en el sitio donde se llevara a cabo la reunion, esto con el fin
de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de ultima
hora.

Presentar ante los asistentes a la reunion, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la misién y visién de la institucion gue represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunién que se desarrollara, teniendo en cuenta sila misma
corresponde a una reunion informativa, de socializacion, de acercamiento o de consulta previa, entre
otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomaré archivo fotografico. Dicha
acta debe contener como minimo:

. Fecha:

. Lugar

. Horario de inicio y terminacion
. Orden del dia

. Desarrollo de la reunién

. Recomendaciones

J Conclusiones

El acta se suscribira entre GENSA, LA INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA (si aplica) y las
autoridades regionales y lideres comunitarios. Cuando la reunion se realice con comunidades
indigenas, las actas se suscribiran con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribira por parte del representante legal
del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantaré adicionalmente listado de asistencia de los
demas participantes.

Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizaran una breve presentacion, dando a
conocer a todos los asistentes su papel en la reunion.

El orden del dia 0 agenda de trabajo se pondra a consideracién de la comunidad, asignando el tiempo
aproximado de duracion para cada tema, dando a conocer de ser necesario, reglas basicas a tenerse
en cuenta para el desarrollo de la jornada, especificando el papel de GENSA como moderador y lider
de la reunién.

En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y lideres comunitarios se elegird un
secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales que registre en un documento todo
lo correspondiente al desarrollo de la reunidn.
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Durante el desarrollo de la reunion, se debe procurar la participacion de los asistentes, ser buen
escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar el uso de la palabra, evitar hablar al
mismo tiempo que lo hace otra persona, centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo
en forma clara y concreta.

No se podran realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o actividades a cargo de
EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como politicos, seguridad
ciudadana, grupos al margen de la ley, asi como evitar intervenciones sobre problemas internos o
dindmicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunion se resumiran los objetivos y se verificaran los acuerdos con los participantes.
Se iniciara y terminara la reunion en el tiempo establecido.

Se daran las gracias a los asistentes por la participacién y el tiempo dedicado a [a reunién.

Se dejara copia del acta levantada con los lideres comunitarios.

DESPUES DE LA REUNION

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la planeacion, el
desarrollo de la reunion y los objetivos propuestos; haciendo un analisis cuantitativo, cualitativo y
estableciendo acciones de mejora sobre la experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo informara al GENSA
mediante comunicacién oficial.



~ ANEXO N.° 12 ,
RECOMENDACIONES TECNICAS PARA SOLUCIONES ENERGETICAS

Especificaciones Técnicas Recomendadas

Las presentes especificaciones y caracteristicas técnicas tienen como objeto establecer los
parametros generales y especificos que se recomiendan en los equipos y materiales ofertados.

Los oferentes presentaran las especificaciones técnicas de los bienes a suministrarse de acuerdo
con los disefios suministrados y aprobados por el IPSE en cada proyecto, con suficiente detalle para
permitir establecer el grado de cumplimiento de las condiciones minimas recomendadas en este
documento.

Lo expresado en estas especificaciones se recomienda sea revisado por EL CONTRATISTAS e
INTERVENTOR del contrato con el fin de aplicarlo en los equipos y materiales de los proyectos.

1. Médulos fotovoltaicos: Los modulos fotovoltaicos a ser provistos por el oferente son:

Dos (2) modulos solares fotovoltaicos monocristalinos.

Capacidad minima de 710 Wp clu.

Eficiencia del 20,66%.

Garantia de Producto por defectos de fabricacion de minimo 10 afios.

15 afios de garantia de potencia nominal del 20%.

25 afios de garantia de potencia nominal del 80%.

Tension nominal acoplable a tensién DC del sistema de almacenamiento de energia.

Temperatura de trabajo -40 grados centigrados y +80 grados centigrados.

Certificaciones: 1EC 61215, IEC 61730, UL 1703, y RETIE/Homologacion Certificado de

Conformidad SIC.

El cableado debe ser tipo solar, para conexiones del sistema solar fotovoltaico, DC y AWG-

THHN/THWN para las instalaciones eléctricas convencionales. El cableado debera cumplir

con la norma NTC 2050 y los célculos de regulacion.

4+ Los modulos deben ir aterrizados desde el marco metélico hacia la caja de protecciones, la
cual debe ir aterrizada al sistema puesta a tierra.

L Todos los conectores a utilizar deben ser de seguridad tipo enganche. (Ej. conectores MC4)
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2. Controlador de Carga: Los arreglos fotovoltaicos deben garantizar tensiones de salida que
permitan la carga eficiente de las baterias a través de un controlador de carga de alta eficiencia
y del cableado correcto para reducir las pérdidas de energia en el sistema. El controlador de
carga que se utilice debera cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas:

Controlador de seguidor de punto de méaxima potencia MPPT.

Eficiencia: superior al 99%.

60 A/12 VDC~-24 VDC

Clase protectora: minimo IP20 o superior.

Idioma: inglés o espariol.

Garantia minima: 3 afios.

Desconexion de carga en funcion de la corriente y reconexion automatica.

Algoritmo de carga y descarga especifico para baterias de ion-litio.

Voltaje de entrada en el rango del Voc del arreglo de modulos a conectar y el voltaje de
operacién del banco de baterias a conectar.

Corriente nominal de operacién debe ser superior a la maxima de carga y descarga
establecida por el fabricante de las baterias y la Isc del arreglo fotovoltaico.

Entradas de mddulos fotovoltaicos con algoritmo de MPPT incorporado.

Intensidad maxima permitida un 50% superior a la Isc del arreglo fotovoltaico y la corriente
maxima de carga y descarga del banco de baterias.
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Protecciones por sobrecarga (alto voltaje en baterias) y sobredescarga (bajo voltaje en
baterias).

Protecciones electronicas ante desconexiones y cortocircuitos.

No debera emitir ruidos ni interferencias a otros equipos eléctricos y debera tener un
autoconsumo inferior a 1% de la intensidad nominal.

Funcién de compensacion con temperatura. Esta funcion permite medir la temperatura y
corregir la lectura de voltaje del banco de baterias.

Comunicaciones.

Display.

Inversor Off-grid: El inversor debe ser apto para aplicaciones off-grid cumpliendo con las
siguientes caracteristicas técnicas:

-

-+

+

Inversor de 2000W

Salida de onda senoidal pura de 120 VAC, 60 Hz.

Potencia nominal minima de 2000 W.

Eficiencia superior al 90%.

Clase Protectora: IP20 o superior

Debe contar con las siguientes protecciones: Cortocircuito a la salida, sobre voltaje a la
entrada, sobre carga, sobre calentamiento, bajo voltaje de entrada, polaridad inversa,
distorsién arménica mencer al 3% (THD), corriente de entrada maxima superior a la corriente
de descarga del banco de baterias.

Garantia minima: 3 afios.

Rango de Voltaje de entrada de operacion que admita el voltaje de operacién nominal del
banco de baterias a instalar.

El inversor debe ser compatible con el controlador de carga solar en sus variables eléctricas
y electronicas. Debe garantizar la proteccién de la bateria y su desconexion al llegar a la
profundidad de descarga de disefio evitando el ciclaje de la misma en valores por debajo de
la profundidad de descarga deseada o admitida. E! inversor debe cumplir con todas las
exigencias concernientes a corriente alterna y continua residual RCD, de acuerdo con la
Norma DIN VDE 0126 o equivalente

Debera estar equipado con un puerto de comunicaciones que permita la conexién de un
equipo externo (Data logger), equipo de medicién prepago u ordenador para monitoreo de
parametros eléctricos, deteccion de fallas, produccion y consumo de energia.

Display.

Baterias: Las baterias deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

&

Lol ol ol

Bateria de ciclo profundo LifePO4 de 200 Ah — 25.6 VDC tipo litio fosfato de hierro.

Disefio de vida util para soportar mas de 6000 ciclos teéricos @ 25°C y DoD de disefio.
Comprobado en las fichas técnicas.

DoD minimo del 80%.

Con BMS integrado.

Certificacion de cumplimiento acorde a la IEC62619.

Tasa de auto descarga: maximo 3% mensual a 25°C.

Selladas y libreas de mantenimiento.

Garantia minima: 2 afios por defectos de fabricacion.

Deben estar instaladas en un compartimiento, gabinete o tablero seguroc y con acceso
restringido (puede ser candado o llave) a nifios y personal no calificado. Adicionalmente
debera contar con la sefializacién de riesgos de descarga eléctrica, todos los equipos deben
ser de facil acceso y manipulacién en casos de mantenimiento. Debe ser a prueba de:
ingreso de insectos y animales, corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las
baterias, y de explosiones.

En caso de ser instalado en intemperie debera tener un grado de protecciéon [P67.



+ Se deben cumplir las mismas condiciones que para los modulos fotovoltaicos en cuando al
ruteo de cables. Siempre en tuberia adecuada con sus respectivos accesorios hasta el
inversor. No puede haber cables a la intemperie. Todos los conductores seleccionados y la
tuberia y sus accesorios deberan cumplir con lo exigido en la NTC 2030 en su
dimensionamiento e instalacion.

5. Sistema de puesta a tierra: Para el disefio y construccion del sistema puesta a tierra se debe
aplicar la NTC 2050 de acuerdo con seccion 250 y RETIE de acuerdo a articulo 15 y normas
complementarias.

6. Estructuras elevadas para la instalacion de modulos fotovoltaicos: Los modulos
fotovoltaicos deben ir instalados sobre estructuras disefiadas para poder soportar las
condiciones ambientales, climaticas y de trabajo bajo las cuales seran instaladas y utilizadas
cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

4 Estructura de soporte tipo mastil, auto soportada y con base para los modulos solares.

+ Los elementos empleados en las estructuras deben ser de material que evite la corrosién

electroquimica (ej. acero galvanizado). Todas las partes metalicas del sistema de generacion

deben estar correctamente conectadas a un sistema de puesta a tierra.

Ser instaladas en lugar libre de sombras a una altura minima promedio de 3 metros.

El alineamiento de mddulos debe ser uniforme en toda la instalacion.

La estructura donde se instalaran los modulos fotovoltaicos debe ir orientada hacia el sur

con una inclinacion entre 5° y 18°. Para lugares donde hay mucha lluvia o dias nublados en

el aflo como el Choco se recomienda angulos de instalacion bajos para aprovechar la
irradiacion difusa. EL CONTRATSITA debera analizar cual es la inclinacion optima y sera
aprobada por EL INTERVENTOR.

+ Se debe garantizar un acceso hacia los modulos para facilitar la limpieza y mantenimiento
de los mismos.

+ Todos los accesorios como tornillos, abrazaderas, tuercas y otras partes metalicas deben
ser de acero inoxidable o galvanizado y antirrobo. Si se utilizan diferentes materiales (con
base a su clasificacion galvanica) estos deben ir separados debidamente con arandelas o
sellos de caucho o algun polimero y asi evitar su contacto directo. Se estudiaran, en casos
puntuales y excepcionales la posibilidad de utilizar otros tipos de soporte.

+ El montaje del sistema debe permitir la dilatacion térmica de todos sus componentes sin
afectar los médulos.

4+ Se debe permitir una adecuada ventilacion de los médulos fotovoltaicos, asi como un facil y
rapido drenaje de agua en caso de precipitaciones.

+ Todos los ajustes mecanicos deben garantizar la seguridad estructural teniendo en cuenta
las condiciones de velocidades de viento mas altas para la regién o el lugar de instalacion.

+ FEl instalador debe presentar los calculos utilizados para el disefio de la estructura y que
cumple con los esténdares para resistir los vientos particulares de la region.

+ La cimentacion de la estructura debe efectuarse para que ofrezca la resistencia suficiente
para soportar el empuje del viento sin volcarse (aprox. 250 Kg/m2). En el caso de estructuras
gue van directamente sobre el terreno, normaimente se fijan con una cimentacion de
concreto, formada por una losa. bloques o dados de concreto individuales en cada amarre.

-

7. Gabinetes, cajas de unién y tableros de distribucion: El grado de proteccién que debera
tener la envoltura exterior de los armarios debera ser minimo IP33 segun Norma NTC 3279 (IEC
60529), es decir protegido contra cuerpos sélidos de didmetro o espesor superior a 2.5 mm y
contra el agua que cae en forma de lluvia (angulo inferior o igual a 60° respecto a la vertical).

Los armarios deberan estar debidamente marcados y cumplir con los requerimientos minimos de

seguridad definidos por el RETIE. Deberan cumplir con las siguientes caracteristicas descritas

ademas de las especificas:
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En caso de utilizar gabinetes o cajas metalicas, estas deben estar aterrizados con una
conexiodn directa al conductor de continuidad desnudo conectado sélidamente a tierra.

+ Todas las perforaciones que tenga el tablero deberan estar debidamente protegidas y
aisladas para evitar cortes en los cables.

+ Marquillado y sefializacion en cada uno de los elementos y compartimentos que lo integren.

+ Debe contar con doble fondo para la instalacién de equipos, canaletas, cableado y
protecciones.

+ La puerta debe permitir una apertura mayor a 120°.

+ Debe ser con disefio autosoportado.

Medidores

+ Medidor prepago monofasico bifilar 80 A, 120 V, calibrado y certificado.

+ Capacitacion en el manejo de software de operacion del sistema de medicion - presencial
por 3 dias.

+ Capacitacién en el manejo de software de operacion del sistema de medicién - virtual por 3
dias.

+ Equipo servidor

+ UPS

+ Demas requerimientos descritos en ANEXO 14 “Descripcion sistema de Medicion”



ANEXO N.° 13
DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO

LOS CONTRATISTAS declaran y garantizan a GENSA / MINISTERIO para la firma y ejecucion del
presente contrato lo siguiente:

1.

Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (i) Se encuentran debidamente
constituidos y existen de acuerdo con fas leyes aplicables de Colombia y (ii) Tienen
capacidad y cuentan con todas las autorizaciones necesarias para celebrar, entregar y
ejecutar sus obligaciones bajo este Contrato.

Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripcién, entregay ejecucion
por EL CONSTRATISTA, y cada una de las Pdlizas de Seguros y demas garantias previstas,
en la medida en que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y organizacionales necesarias, y
en cualquier aspecto material no:

a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos Corporativos;

b. Entra en conflicto con, o resultan en violacion o contravencién de cualquier autorizacion
u orden, mandato, resolucion o decreto de cualquier autoridad competente ¢ cualquier
laudo arbitral al cual éste o su propiedad, estén sujetos, o la creacion de cualquier
gravamen; ni

c. Viola ninguna ley aplicable.

Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u obtendran, en la medida
en gue se tramiten cada uno de éstos cuando ello sea requerido, todas las autorizaciones
que requiere para la obtencién de los permisos relevantes para el desarrollo de estos
proyectos y cada una de dichas autorizaciones es o sera vélida y tiene o tendra plena
vigencia y efecto.

Litigios: A la fecha de suscripciéon de este Contrato, no hay demandas, pleitos, procesos,
acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o disputas pendientes o, que en el
conocimiento de LOS CONTRATISTAS puedan surgir ante la jurisdiccién ordinaria, en
arbitraje o ante cualquier autoridad gubernamental y/o en relacion con las leyes
anticorrupcion y SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS o cualquier persona que
actlie en nombre de éste en relacion con el proyecto, o en contra de cualquiera de los activos
que sean necesarios para su ejecucion.

Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de responsabilidad: Ningtn
evento de fuerza mayor o evento eximente de responsabilidad en relacion con las
actividades que comprenden el objeto del Contrato, ha ocurrido y/o contintia ocurriendo a la
fecha de firma del presente Contrato.

Seguros: Todas las polizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran obtener y
mantener estaran en pleno efecto al momento en que sean entregadas al MINISTERIO y
han sido expedidas por una compafiia de seguros debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones tributarias
requeridas por la legislacion vigente y han pagado, retenido y recaudado, segun sea el caso,
todos los impuestos (salvo en la medida en que alguno de dichos impuestos esté siendo
debidamente controvertido mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando
de buena fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas en sus
libros contables de acuerdo con los estandares de contabilidad aplicables segun la
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legislacién colombiana) a cargo de estos o a cualquiera de sus propiedades, activos,
ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos.

Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después del pago de

recursos bajo este Contrato seran solventes y estara en capacidad de dar cumplimiento
administrativo, financiero, operativo y técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas
en virtud de este Contrato.

Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen cualquier derecho de

inmunidad en relacién con demandas, la jurisdiccion de cualquier juez competente,
sentencias, embargos, compensaciones o ejecuciones judiciales.

10. Viabilidad financiera, presupuesto; y cronograma:

1.

a.

EL CONTRATISTA ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados financieros
del CONTRATISTA y (¢) La capacidad financiera, administrativa, operativa y técnica del
CONTRATISTA (en adelante la “Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA").

La Viabilidad del Proyecto para EL CONTRATISTA, sus presupuestos de obra, y
cronograma, segun aplique, han sido elaborados con fundamento en asunciones
consideradas por EL CONTRATISTA actuando de buena fe como asunciones
razonables y consistentes con las buenas practicas de la industria, la legislacién
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la aprobacion del
proyecto para su financiacién con cargo a recursos del y EL CONTRATISTA no tiene
razones para creer que dichas asunciones son incorrectas o engafiosas o©
desorientadoras en cualquier respecto.

Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE para EL
CONTRATISTA son suficientes para la ejecucién del Contrato y han tenido en cuenta
todas las variables y riesgos, vy, por lo tanto, a menos de que se deban ejecutar
actividades adicionales aquellas del Contrato, no deberian revisarse los valores incluidos
en esos presupuestos.

Disposiciones antiterrorismo: leyes anticorrupcion y SARLAFT:

a.

LOS CONTRATISTAS vy, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas y sus
respectivas afiliadas, han conducido su operacién en cumplimiento con, y/o no han
incurrido en conductas prohibidas por la legislacion aplicable en relacién con la
prevencion de actos de corrupcion y la prevenciéon de lavado de activo y/o financiaciéon
del terrorismo, y han implementado y mantienen en vigor politicas y procedimientos
disefiados para asegurar la divulgacién y el cumplimiento de estas leyes por parte de
LOS CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o subsidiarias,
directores, administradores y cualquier persona que actue a nombre de éstos.

Ninguno de (i) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, o sus respectivos directores,
administradores, o personas que actlen a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o
filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, administradores o personas que
actlien a nombre de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona descrita en los
numerales (i) y/o (ii) del presente literal: (A) esta en violacion de la legislacion aplicable
en relacion con la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo
y/o financiacién del terrorismo, (B) esta sujeto a o ha recibido notificacion formal de
cualquier procedimiento o investigacion por cualquier autoridad gubernamental en
relacion con cualquier violacion de la legisiacion aplicable en relacion con la prevencion
de actos de corrupcién y la prevencién de lavado de activos y/o financiacién del



terrorismo, (C) ha sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental
por una violacion de cualquier ley aplicable en relacién con la prevencion de actos de
corrupcién y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo, (D) ha
sido vinculado por parte de cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacion o imputacion por delitos incluidos en la legislacion aplicable a
la prevencion de actos de corrupcién y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion
del terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad gubernamental
por la comision de los anteriores delitos o por cualquier violacién de legislacion aplicable
a la prevencion de actos de corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o
financiacién del terrorismo.

Ningun desembolso de cualquiera suma por GENSA / EL MINISTERIO o cualquier otra
operacion contemplada en este Contrato causara, permitird, facilitaré o sera utilizada en
una violacién a cualguier legislacion aplicable en relacién con la prevencién de actos de
corrupcion y la prevencion de lavado de activo y/o financiacion del terrorismo.

Ni LOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas o los representantes legales de estos, o sus
respectivos directores, o cualquier persona que actlie a nombre de cualquiera de éstos,
figura en cualquiera de las listas vinculantes para la prevencion del delito de lavado de
activos y/o financiacion del terrorismo, asi como tampoco han realizado actos que
puedan dar lugar a la inclusién de sus nombres en una o mas de dichas listas.

12. Asuntos ambientales y sociales.

13.

a.

LOS CONTRATISTAS estan cumpliendo materialmente con todos los Requisitos
ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con excepcion de aguellos previstos
en este Contrato como aquellos que debera cumplir con posterioridad a su ejecucion vy,
en todo caso, estara cumpliendo con ellos al momento de la realizaciéon de cualquier
desembolso.

No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la
responsabilidad de y sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violacién de cualquier
normatividad ambiental; o (i) demandas o procesos iniciados por una autoridad
gubernamental o por cualquier persona actuando de buena fe, en los que se argumente
la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en la violacion de cualquier (A)
normatividad ambiental o (B) permiso y/o licencia ambiental, en cada caso, que, si se
resolviera de manera adversa, pudiera razonablemente resultar en la suspension o
retraso material en la ejecucion del proyecto.

LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, directiva,
demanda, o citacion por parte de cualquier autoridad gubernamental en contra de LOS
CONTRATISTAS o (ii) cualquier comunicacion material por escrito de cualquier persona
con respecto al incumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a
su juicio tenga o pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto material adverso
en la implementacion u operacion del proyecto.

Imparcialidad _y transparencia _en la contratacidn. GENSA emplea meétodos vy

mecanismos de contrataciéon que aseguran la transparencia, libre concurrencia y la
imparcialidad en la escogencia de proveedores y contratistas. El Reglamento Interno de
Contratacién de GENSA ha sido debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea
de accionistas o junta de socios, segln corresponda y GENSA ha implementado medidas
internas para el estricto cumplimiento del mismo por parte de sus administradores,
funcionarios, colaboradores y, de ser el caso, sus mismos contratistas y proveedores.

e



/ANEXO N.° 14 ,
DESCRIPCION SISTEMA DE MEDICION

De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medicién brindadas por el Instituto de
Planificacién y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE,
allegado a este Ministerio a través del radicado MME N° 1-2023-059218, a continuacion, se detallan
las especificaciones mencionadas:

SISTEMA DE COMUNICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concentrador

a

i

e

Dispositivo de adquisicién de datos via infrarroja con puertos de comunicaciones
multipropésito.

Voltaje de operacion de 5Vdc a 30Vdc.

Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energia bajo protocolo IEC62056-
21.

Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU.

Puerto de comunicaciones muitipropésito TTL 3.3V con lineas /O para control de periféricos.
Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector Unico tipo RJ45 de 8 pines.
Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE.

Facil acople por trinquete sin uso de tornilleria.

LED indicador de operacion y diagnéstico.

4MB de memoria Flash.

Disponible aplicacién Android para configuracion, actualizaciones y descarga de informacion.

Modem Celular 3G-4G LTE

&

=

-

—

Modem celular 2G, 3G, 4G o como minimo que funcione con tecnologias 3G y 4G.

Interfaz de comunicacién TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial RS485 o RS232 (puerto RJ45 o
DV9).

Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros.

Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb.

Temperatura de operacion entre -30°C y 70°C.

Cable UTP Cat5E:

*

ek SR SRS S A

Calibre del conductor 24 AWG.

Tipo de aislamiento polietileno.

Tipo de ensamble 4 pares.

Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
Para conexiones y aplicaciones IP.

Conductor de cobre solido de 0.51mm.

Diametro exterior 5mm.

Desempefio probado hasta 200MHz.

Impedancia 100 ohms.

Cable UTP Cat6:

+
*
*
+

Calibre del conductor 23 AWG.

Tipo de aislamiento polietileno.

Tipo de ensamble 4 pares.

Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.



o

Para conexiones y aplicaciones IP.
Conductor de cobre solidc de 0.57mm.
Diametro exterior 7.3mm.

Desempefio probado hasta 300MHz.
Impedancia 100 ohms.

Conector RJ45:

e ok o

Acepta AWG 26 a 22 y conductores multihilo.

Diametro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm so6lido, 7x0, 15 a 0,20. mm de cable multihilo.
Diametro de la cubierta: 1,6 mm max.

Resistencia de contacto entre 17 mQ - 20 mQ.

Resistencia de aislamiento >10 MQ.

Conector Pathcord RJ45 hembra:

R R R R

Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto.
Corriente Nominal 1.5Amp max.

Resistencia de Aislamiento 10MQ min.

Resistencia de Contacto 2mQ por contacto.

Rango de Temperatura -10°C a 60°C.

Humedad 10%~90%; sin condensacion.

Vida util de Insercion >2000 ciclos de acoplamiento.

IDC Calibre de cable que acepta Cable solido 22-26 AWG.

Coraza Flexible Liquid Tigth 2”:

3
4

Construido en acero galvanizado resistente a la corrosién.
Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible.

Caja de proteccion IP65 15x15x14cm:

+
i

Grado de proteccion IP 65.
Acabado en pintura electrostatica.

Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m:

L

g

&

Conexién directa: El cable VE.Direct proporciona una conexion directa entre los dispositivos
de Victron Energy que admiten la tecnologfa VE.Direct.

Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos entre los
dispositivos conectados. Esto permite la visualizacion y el monitoreo de informacion clave.
Conexion segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables que garantizan
una conexion estable entre ios dispositivos.

Cable coaxial y antena externa para intemperie:

+

+

Cable coaxial; el tipo de cable coaxial sera acorde a los conectores respectivos del modem y
de la antena a utilizar.

Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector macho de 50
Ohm.

Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si es Zona sin
linea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente directiva de minimo 15dB
de ganancia.

La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una estabilidad tanto en
elevacion como en azimut.



CONSIDERACIONES GENERALES

La tecnologia que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 49, si no, al menos 3¢ y 4g.

La mayoria routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, dependiendo de la
zona y la ubicacion de la torre donde el proveedor tiene las antenas, se debera optar por una
antena altamente directiva como una yagi, también contando con la opcién de poner dos
antenas en paralelo para ampliar la cobertura.

Dependiendo de la linea de vista, se deberia utilizar una torre, o en su defecto un mastil lo
suficiente alto (como minimo deberan ser fabricados con materiales galvanizados para que
soporten la intemperie).

Dependiendo de la altura de la torre 0 mastil, se debera utilizar una longitud del cable coaxial
acorde.

Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una APN (Access
Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la cual sera utilizada mediante
planes mensuales.

Por motivos de seguridad de la informacion los datos deben ser enviados por medio de VPN
y el proveedor de telecomunicaciones debera recibir y enviar estos datos sin ningln tipo de
alteracion al prestador del servicio de energia eléctrica.

Tener en cuenta que el sistema propuesto esta considerado para zonas donde exista cobertura celular.
Si no hubiese cobertura se necesitara otra solucion como triangular sefiales o por enlace satelital,
entre otras.

MEDIDA CENTRALIZADA

CARACTERISTICAS GENEREALES

%

Los medidores por usuario deben contar con un dispositivo de intercambio de informacién que
permita la descarga local de las mediciones realizadas y de los parametros configurados en
el medidor, ademas de un sistema de visualizacion de las cantidades registradas, asi como,
la fecha y hora. El sistema de visualizacién puede o no estar integrado a los medidores.

Los datos registrados por los medidores de energia podran ser leidos localmente a través de
visualizador individual en equipo de medida o transmitidos a una estacidon central para su
procesamiento.

Segun las necesidades de carga, los medidores de energia deben cumplir lo exigido en el
Contrato de Condiciones Uniformes, lo mismo que el tipo de conexién directa.

Los medidores de energia deben contar con una memoria acumulable para un tiempo
estimado minimo de 3 meses como respaldo a los cortes de energia, no es necesario tener
una bateria para continuar funcionando. Debe poseer memoria no volatil.

Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades de interrupcién
minima de 100A.

Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio de prepago a
pospago o viceversa. Este cambio se podra hacer de forma remota o local. La posibilidad es
a nivel de sistema (medidor y/o software) y debe cumplir con todo lo exigido en la regulacién
colombiana vigente referente a facturacion prepago, NTC-5648:2023: Medicion de energia
electrica, sistemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago estaticos para energia
activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comision electrotécnica internacional-Medicion de
electricidad sistemas de pago.

Los medidores de energia deben incluir elementos para instalacion de sellos de seguridad en
la tapa principal y en la tapa bornera.

Los medidores de los sistemas de medicién nuevos o todo medidor que se adicione o
remplace en los sistemas de medicion existentes deben cumplir con los requisitos sefialados
en el codigo de medida CREG 038 de 2014.

Los medidores deben poseer las caracteristicas mecanicas suficientes, para soportar las
condiciones a que deben someterse durante su operacién y transporte a los diferentes sitios



donde se utilizaran, no ofreciendo limitaciones de funcionamiento en las condiciones de
servicio. Deben cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22.

Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos por las
normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben contar con un certificado de conformidad de
producto, acorde con lo establecido en el articulo 10 de la resolucion CREG 038-2014. El
certificado de conformidad de producto vigente a la fecha de instalacion y expedido por una
entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia, ONAC.

Los dispositivos deberan contar con los certificados de conformidad de producto y los
certificados de calibracién vigentes de los medidores de energia, de acuerdo con lo indicado
en el codigo de medida (CREG 038 DE 2014).

El dispositivo de corte y reconexion debe ser compacto y de alta fiabilidad, el cual debe operar
bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo antes de pasar del estado abierto al
cerrado debe verificar que no exista tensién en el polo de la carga, con el fin de que sila carga
esta energizada por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto circuito.
Se debe tener comunicacion bidireccional entre el sistema y el equipo de corte con el fin de
realizar las operaciones de apertura y cierre de forma remota, y tener el estado del equipo
(abierto o cerrado).

Las acciones de lectura, corte y reconexion se podran realizar en el siguiente orden de prioridad:

AN

De forma remota con la utilizacion del software de operacion y gestion (condicion normal).
En sitio a través del concentrador o visualizador general, utilizando terminales o
computadoras portatiles mediante sistemas o aplicaciones que permitan

garantizar la integridad de los datos leidos.

Directamente en cada medidor de energia.

Para el caso de la medicién prepago se podra hacer mediante tarjetas inteligentes que
permitan la descarga de la informacion en los puntos de recarga.

LECTURA DE LAS MEDICIONES

Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energia debe aplicarse lo siguiente:

1.

Los prestadores de servicios de energia en ZNI deberan contar con una plataforma
tecnologica que permita la interrogacion remota de los sistemas de medida cuando las
condiciones técnicas y econémicas lo permitan o realizar el cargue de forma manual de las
lecturas obtenidas cuando se interrogue locaimente le medidor para esto debera contar con
herramientas o equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado. Para el caso de los
sistemas prepago el prestador del servicio podra obtener las lecturas de energia mediante
el sistema de recarga a través de tarjetas inteligentes.

Las plataformas tecnologicas de los prestadores de servicio de energia eléctrica en Zonas
No Interconectadas (ZNI), deberan contar con mecanismos tales como webservices, APl u
otros mecanismos de interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM
o a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente documento.

Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadas a través de medios
tecnologicos a través del formato que establezca el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o
quien haga sus veces para tal fin.

Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnolégica del prestador de servicios
de energia eléctrica en ZNI que impidan la consulta por medios tecnologicos por parte del
Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces, el prestador del servicio estara
obligado a atender los requerimientos de informacién realizados por este.

El procedimiento empleado para la interrogacién, el almacenamiento, la consolidacion de las
mediciones por parte del prestador de servicios de energia eléctrica en ZNI, no podran ser
superiores a 90 dias calendario, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a los
sistemas de medicion.

®



6. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus veces no pueda
acceder u obtener la informacion de un medidor, este se considerara en faila y el prestador
del servicio de energia eléctrica en ZNI dispondra de tres (3) dias una vez notificado para
indicar el tipo de falla y el plan de restablecimiento o reposicién del equipo de medida. En
ningun caso el tiempo de reposicién podra ser superior a treinta dias (30).

NOTA: El Prestador de servicios de energia eléctrica en Zona No Interconectada (ZNI) es el
responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la informacién requerida, asi como de
su veracidad.

SISTEMA DE COMUNICACION

El prestador del servicio debera disponer de una infraestructura tecnoldgica gue permita la lectura y
transmisién de los datos almacenados en los sistemas de medicion de las soluciones solares
fotovoltaicas individuales (SSFVI!) de manera sincronica, automatica y periddica sin excepcion
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico y/o
econdmico que asi lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podra realizar la lectura de forma
asincronica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de energia eléctrica o a través de
lectura directa del sistema de medicién mediante sonda o dispositivo que garantice la integridad del
dato leido en un plazo no superior a 90 dias calendario.

El procedimiento de interrogacion de los medidores, el procesamiento y consolidacion de las lecturas
en las bases de datos de los prestadores de servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro
Nacional De Monitoreo (CNM) o a quien haga sus veces, debe ser a través de medios tecnolégicos
tales como API s o Webservices y el periodo de las lecturas en ningin caso puede exceder los 90
dias calendario.

Comunicaciones

El sistema de comunicaciones es transversal a todo el sistema de Medida (SM), pues éste garantiza
el flujo de informacién entre todos sus componentes. Los Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar
diversos tipos de interfaces de comunicacion, asi como diferentes modelos de datos protocolos de
intercambios de informacion. Cuando las condiciones técnicas y econdmicas no permitan disponer
de mecanismos tecnolégicos que permitan la interrogacion remota de los dispositivos de medida, el
prestador de servicios debera disponer de un dispositivo de captura local de la informacion que
garantice el transporte de manera segura y sin alteraciones al sitio en donde esta pueda ser
descargada y enviada al sistema de gestion de medida del prestador del servicio. Asi mismo el
prestador de servicios podra disponer para esta actividad de los puntos autorizados de recarga en
el caso de los sistemas de medicidn prepago o de recaudo para el caso de los sistemas de medicion
Postpago siempre y cuando se garantice la transmision de la informacién minima requerida en
condiciones de seguridad que impidan la manipulacién de los datos.

El prestador del servicio de energia eléctrica estaréd en la capacidad de escoger entre una serie de
tecnologias disponibles del mercado segun la ubicaciéon geografica y un estudio previo de cada
solucién de cual sera la tecnologia o el método que garantice él envid de la informacion solicitada
por el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicio de
energia prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones solares fotovoltaicas
individuales (SSFVI) en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

MEDIOS DE TRANSMISION Y LECTURA DE DATOS

INTERFACES DE COMUNICACIONES

SELECCION TIPO DE PROTOCOLOS,
INTERFAZ TECNOLOGIA CAPAS DE MODELOS DE DATOS

APLICACION




INTERFAZ ELECTRICA|
Comunicacién Local [[NTERFAZ OPTICA,

INTERFAZ NFCl|[EC 62056 (DLMS-IEC 62056 (DLMS-
INTERFAZ RS-485 | COSEM), COSEM), ANSI C12.19
Comunicacion INTERFAZ RF
Remota INTERFAZ TCP/IP

SISTEMA DE GESTION Y OPERACION

Un sistema de gestion y operacion es un software o conjunto de aplicaciones informaticas que
permiten controlar, administrar y gestionar toda la informacién y datos relacionados con la medicion
de consumos de energia de los clientes. Es ademas responsable de la configuracion, operacion y
mantenimiento de todos los componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el
tratamiento de eventos y alarmas y la administracién y operacion de todas las comunicaciones del
sistema

El sistema debe registrar como minimo los siguientes eventos y alarmas:

. Permitir la deteccién de intervenciones no autorizadas a los equipos.

. Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo.

. Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentacion
) después de una pérdida del suministro de energia.

El proveedor tecnoldgico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema de medida (SM) y el
sistema de gestidon y operacion del prestador del servicio, asi mismo debera contar con un sistema
interoperable que permita la consulta a través de un webservice o mecanismo similar desde el Centro
Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces que permita el acceso a la informacion extraida
de los medidores sin tratamiento previo por parte del prestador de servicios garantizando la
integracién de los protocolos utilizados para la adquisicion remota de las lecturas almacenadas en
las bases de datos, los eventos y alarmas del sistema.

Los protocolos de comunicacion entre los dispositivos de medida y/o sus concentradores deben ser
IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.19 o tecnologias de protocolo abierto de libre uso e
implementacidn.

El sistema de gestion y operacion tendra las siguientes funcionalidades minimas:

. Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los que lo
conformen).

. Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociacion entre medidor
y cliente.

. Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el numero del medidor,

localizacion, tipo de energia, tensiones (cuando aplique), corrientes (cuando aplique) y
otra informacion que se considere relevante.

. Permitir la configuracion de los periodos de lectura.

. Almacenar datos de lecturas, instrumentacion, eventos y alarmas.

. Contar con mecanismos para respaldo periddico y su respectiva restauracion de la
informacion tras una solicitud.

. El sistema de registro deberd almacenar las medidas de energia activa, tensiones y
corrientes en pericdos con su respectiva estampa de tiempo.

. Debe contar con un Webservices o tecnologia equivalente que permita la

interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces.



SOFTWARE

El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota (condicién normal),
cumpliendo con lo establecido en esta especificacion técnica (ET927A); asi como el cargue y
descargue de informacion a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar con el
SM (Sistema de Medida) via FTP Seguro

La informacion necesaria de los equipos de medida es:

. Localizacion.

. Numero de serie del medidor.

. Estado (normal o suspendido).

. Energia activa.

. Energias en las diferentes tarifas existentes (diurna, nocturna) (cuando aplique)
. Tensiones.

. Corrientes.

. Frecuencias.

PROTECCION DE DATOS Y SEGURIDAD

El sistema de seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida) y depende de las
tecnologias que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la comunicacién entre los medidores,
concentradores y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio de energia debe utilizar
un canal VPN, IPSEC, cifrado por firewall, QoS o aquellos que los sustituya o mejoren, 0 mecanismos
de proteccion de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la tarjeta de comunicaciones
debera contar con funciones de encriptacion.

Los prestadores de servicio deben garantizar que los dispositivos de medicién cuenten con un
sistema de proteccién de datos asi:

a. El almacenamiento de las mediciones y parametros de configuracién del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

b. La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracion de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

¢. Latransmision, almacenamiento y gestion de los datos obtenidos del medidor por el sistema
de gestion y operacion del prestador del servicio deben sujetarse a los lineamientos
establecidos para la implementacion de medidas de seguridad de la informacién en
cumplimiento del decreto 620 de 2019 o quien lo derogue o lo modifique.

Los niveles de acceso que trata el literal b) son:

1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificacion del medidor, las mediciones realizadas y los
parametros configurados en el medidor.

2. Nivel de acceso 2: Configuracion de las funciones de tiempo y/o fecha, calibracién, configuracion
de los parametros y restauracion del equipo, asi como el nivel anterior.

El registro de acceso al sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debe identificar
como minimo la fecha y hora de acceso, la persona o funcionario, propésito del acceso, actividades
realizadas y la constancia de que el sistema quedé operando correctamente.

La base de datos que almacene las lecturas y las configuraciones de los medidores debe contar con
niveles de acceso para consulta y mantener logs de registro de la tarea realizada sobre la base de
datos, ya sea modificacion, adicién o borrado de la informacion almacenada en esta.



Los sistemas de proteccién de datos deben contar con un procedimiento detallado y documentado
que evidencie el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.

El almacenamiento de las mediciones y parametros de configuracion del medidor debe
realizarse en memoria no volatil.

La interrogacion local y remota de las mediciones y la configuracion de los parametros del
medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y emplear contrasefia para cada
usuario.

La trasmision de los datos entre el medidor y el centro de gestion del prestador de servicios
deben estar sujetos a los siguientes requerimientos:

El Intercambio de datos entre el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio y
el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, debera realizarse a traves
de redes privadas virtuales autenticadas en doble via con el uso de certificados digitales.

El cumplimiento de las medidas de seguridad minimas debera verificarse por lo menos 2
veces al aflo por medio de auditorias internas.

Los niveles minimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas involucrados para etapas
de la transmision de la informacién, desde los medidores hacia el sistema de gestion y
operacién del prestador del servicio y entre este Ultimo y el Centro Nacional De Monitoreo
(CNM) o quien haga sus veces, seran:

Medidor: Para establecer comunicacion el medidor y el sistema de gestion y operacion del
prestador del servicio, se deben cumplir como minimo los siguientes requerimientos:

1. Clave o contraseiia: funcionalidad disponible y configurable en el medidor, esta clave
serd Unica por nivel de acceso en cada medidor. Adicionalmente, debe cumplir lo
siguiente:

La periodicidad de cambio de la clave o contrasefia debera ser definida por cada
prestador del servicio, sin exceder un periodo de dos afios.

Se debe establecer un estandar de seguridad para cada tipo de medidor de acuerdo
con las mejores caracteristicas disponibles en este.

Las claves deberan establecerse usando las caracteristicas de seguridad maximas
disponibles en el medidor.

2. Pérdida de comunicacion remota: En el caso de que no se disponga de comunicacion
remota, se debera contar con una funcionalidad para que una vez se realice la
interrogacién local del medidor a través del software propietario, se permita el cargue de
la informacion del archivo descargado en sitio al sistema de gestién y operacion del
prestador del servicio, generando la respectiva trazabilidad del evento en el sistema
(registro en medidor y sistema de gestion y operacion del prestador del servicio).

3. Sincronizacion: Debe garantizar la sincronizacion de la hora local de los medidores en
sitio, 0 de manera remota a través del sistema de gestion y operacion del prestador del
servicio.

4. Parametro de Identificacién: Numero de serie del medidor. Solo se podré descargar
informacién del medidor si su nimero de serie corresponde con el indicado en la Hoja
de Vida: si la descarga es remota a través del sistema de gestién y operacion del
prestador del servicio, esta funcionalidad sera desarrollada de forma automatica por el
sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.
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5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la integridad de los datos
almacenados, Incluyendo la integridad del firmware.

b. Requisitos del sistema de gestién y operacion del prestador del servicio.

C.

Deberan utilizarse mecanismos de autenticacion y autorizacidon gue permitan
identificar al usuario que accedera al sistema de gestion y operacién del prestador
del servicio.

Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por (2) dos
afos, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacion:

Fecha y hora de acceso.

ldentificacién (Usuario).

Registro de las actividades realizadas.

Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor.
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Las condiciones minimas de seguridad e integridad para la transmision de las lecturas desde
los medidores hacia el sistema de gestién y operacién del prestador del servicio y entre este
ultimo y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces:

Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerios de corrupcion,
fraude, manipulacion y acceso no autorizado. ’

Dependiendo del tipo de comunicaciones fisicas se deben apropiar protocolos de
seguridad para asegurar que los datos sean protegidos durante la comunicacion o
transporte.

Se deben proveer métricas para mantener un sistema segurc y confiable. La
siguiente lista es un ejemplo de un posible set de métricas, pero otras métricas
normalmente provistas por los sistemas son aceptables:

Falla del enlace o la comunicacion.

Cambio de enlace o comunicacién.
Levantamiento del enlace o la comunicacion.
Calidad del enlace o la comunicacion.

oM

El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos intercambiados en
todo momento. Es necesario asegurar que los datos no son modificados por
cualquier entidad no autorizada durante la comunicacién o el acceso local a los
datos. Para esto, se deben implementar algoritmos de encriptacion de la informacion
transmitida entre los elementos que hacen parte del sistema de comunicacion

Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la disponibilidad de los datos.
Algunos de estos algoritmos funcionaran de manera simétrica, lo que significa que
usan la misma clave para cifrar y descifrar la informacién. Otros seran asimétricos,
donde se utilizan claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posible, se
optaran algoritmos asimétricos y simétricos, dependiendo de la situacién. Sin
embargo, si el equipo no permite el uso de algoritmos asimétricos por sus
caracteristicas especificas, se implementaran mecanismos simétricos en su lugar
para garantizar la seguridad de los datos.

Acceso a la base de datos del sistema de gestion y operacion del prestador del servicio.



Deberan utilizarse mecanismos de autenticacién y autorizacion que permitan
identificar al usuario que accedera a la base de datos que almacena las medidas a
través del sistema de gestién y operacién del prestador del servicio para consulta.
Deberan mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos por dos (2)
afos, los cuales deben contener como minimo la siguiente informacion:

v Fecha y hora de acceso.

v Identificacion (Usuario).

v Registro de las actividades realizadas (modificacién, adicion o borrado de la
informacion almacenada).

v Propésito segun el nivel de acceso.

v Registro de todas las modificaciones hechas en la base de datos.

d. Transmision de la informacién desde el sistema de gestion y operacion del prestador del
servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces.

El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus
veces y el sistema de gestion y operacion del prestador del servicio debera realizarse a
través de canales seguros que utilicen certificados digitales (https), VPN, Webservices,
IPSEC, Etc.

TOPOLOGIA COMUNICACION SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZNI

Comunicacién (SSFVI)
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Todos los prestadores del servicio y deméas entidades que tengan acceso a las lecturas de las
mediciones e informacion de los usuarios deberan velar por el cumplimiento de lo sefialado en la Ley
1581 de 2012 o la norma que la modifique o la derogue sobre la proteccion de datos de los usuarios.

CERTIFICACIONES

El' medidor empleado para la solucion solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe contar con certificado
de conformidad de producto expedido por un organismo certificador acreditado ante la ONAC, segun
las normas nacionales o internaciones aplicables y vigentes.

Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo acreditado por la ONAC.
La calibracion debe realizarse en laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacién
de Colombia, ONAC, con base en los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la
norma internacional equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Los medidores deben someterse a calibracion después de la realizacion de cualquier reparacion o
intervencion para corroborar que mantienen sus caracteristicas metrolégicas.

No se permitird la instalacion de dispositivos que no cuenten con certificado de conformidad de
producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC Organismo Nacional de Acreditacion
de Colombia con norma técnica y con pleno cumplimiento de lo establecido en la resolucién No.
90708 del 30 agosto de 2013 emanada por el Ministerio De Minas y Energia por la cual se expide el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique o la sustituya



ANEXO N.° 15
CRONOGRAMA

Elaborar el cronograma para el proyecto
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, ANEXO N.° 16
MANUAL DE GESTION DE COMUNIDADES ENERGETICAS ~ DOCUENTOS ENTREGADO AL
CONTRATISTA SELECCIONADO
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