GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS SP0-447-GENSA-2025
CONDICION ESPECIAL DE CONTRATACION

1.MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

La presente invitacion se realiza con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del articulo 10
del Reglamento Interno de Contratacion de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva N.° 014 del cinco (05) de octubre de 2006; en concordancia con lo
establecido en el literal B “Solicitud Publica de Ofertas” del articulo 31 de la SECCION Il del Manual
de Procedimientos M-002-034-DAL “Contratacién de Bienes y Servicios”.

Sobre el particular, se advierte que el presente proceso de contratacion fue aprobado por la Junta
Directiva de la empresa en sesion ordinaria N.° 391 realizada el dia veintinueve (29) de octubre de
2025, conforme constancia secretarial N.°183 del diez (10) de noviembre de 2025

De otro lado, se estima oportuno indicar como fundamento de la presente contratacion, gue
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. ~GENSA S.A. E.S.P. suscribi6 con el MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA el CONTRATO FAZNI GGC 1848-2025, cuyo objeto es: Ampliar la cobertura de
energia en las Zonas No Interconectadas — ZNi y su Administracién, Operacién y
Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética
conforme al desarrolio del Proyecto “‘IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS
COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO
MAGDALENA”.

2.CRONOGRAMA DEL PROCESO

| ACTIVIDAD ; FECHA Y HORA

| . Actividad: 110-MAN-01173-2025

I_Plan Anual de Adqwsncnmes Codigo UNSPSC: 81101700 ]

| Publicacién Aviso de Convocatoria 2112/2025

B ) 2/12/2025
Apertura hitps://gensa.com.co/home/proveedores-

, contratistas/convocatoria/convocatoria-publica/ =

F’ago de derechos de participacion Hasta el 3/12/2025

}_Visita Técnica Obiigatoria 4/12/2025

' “Fecha: 5/12/2025 -

Hora: 8:30 a.m. |

| Reunién Aclaratoria Obligatoria Lugar: GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 |
N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre LUKER :

! ] Sala de Reuniones piso 4. ] _

| Las consultas respecto del documento de Condiciones Especiales

de Contratacion podran efectuarse hasta el dia 9/12/2025, estas
l podran ser radicadas de forma fisica a las oficinas de GENSA S.A. ‘
E.S.P., ubicadas en Manizales (Caldas) en la Carrera 23 N.° 64B- _
. 33 0 a través de correo electronico a las siguientes direcciones:
| Fecha méaxima para presentar
inquietudes, objeciones o comentarios | Parte técnica al ingeniero Julidan Santiago Mejia Zuluaga al correo

i respecto de la invitacion electronico julian.mejia@gensa.com.co y las consuitas de ambito |

juridico seran dirigidas a la abogada Manuela Pelaez Osorio al
| correo electrénico: manuela.pelaez@gensa.com.co

Ni las consultas, ni las respuestas, produciran efectos suspensivos
[ _ _ _ sobre el plazo de presentacién de las ofertas.




[= ACTIVIDAD | FECHA'Y HORA |
GENSA S.A. E.S.P. realizara las aclaraciones o modificaciones
que considere necesarias hasta 10/12/2025.

‘ Respuesta a las observaciones ylo
‘ solicitud de modificaciones Toda modificacién se hara mediante ADENDAS numeradas, las

cuales seran publicadas y formaran parte integral de la solicitud
[_ publica de ofertas.

Para el presente proceso se aceptara Unicamente la presentacion
‘ de propuestas FISICAS, las cuales deberan ser entregadas en el
Area de Contratacion de las instalaciones de GENSA S A ES.P.
ubicadas en la ciudad de Manizales (Caldas) en la siguiente
direccién:

Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XX| Torre
‘ | GENSA - piso 8. Teléfonos 606 87 562 62 Ext 224.

LAS PROPUESTAS SERAN RECIBIDAS HASTA EL DIA
‘ 12/12/2025 A LAS 10:00 HORAS

Fecha maxima para presentar
propuestas

SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DEL TIEMPO
SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS, ya

‘ que quien radica la oferta se debera presentar en la porteria de

, GENSA S.A. E.S.P., esperar la autorizacion de ingreso al edificio,

| hacer fila para acceder al ascensor y hacer uso de pasilios y de

| | ESPECIFICO de entrega de la oferta. ‘

| puertas de control de ingreso biométrico para acceder al SITIO

| | Es preciso resaltar que las propuestas deberan ser presentadas en ‘
ORIGINAL, COPIA Y COPIA EN MEDIO MAGNETICO USB, las |

| cual debe contener los cuadros en EXCEL (Propuesta economica

y APUs), todos los documentos deberan estar debidamente

}7_ - = | foliados y en el orden establecido en el presente documento.

[ se estima el proceso de evaluacion entre el 13/12/2025 y el
I Proceso de evaluacion 17/12/2025. En tanto se estima necesario, el presente plazo podra ‘
serprorrogado. = 2|
GENSA S.A. E.S.P. publicara el informe de evaluacion y dara ‘

! traslado a los interesados por el término de un (1) dia calendario,

| | a fin de que se presenten las observaciones y consideraciones a
| Publicacion de informe de Evaluacion y ' que haya lugar. ‘
‘ Traslado

I Las observaciones deberan ser enviadas a los correos |
electronicos: manuela.pelaez@gensa.com.co y |

‘_ Julian.mejia@gensa.com.co

| | "GENSA S.A. E.S.P. a través de la pagina web de la entidad dara
Respuesta a observaciones e informe | respuesta a las inquietudes presentadas y confirmaréa o corregira ‘
de evaluacion y firmeza el informe de evaluacion. En caso de no presentarse

| observaciones el informe adquirira firmeza vencido el traslado. J

3.0BJETO

GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S A. E.S.P. esta interesada en recibir ofertas para
contratar todas las actividades tendientes a realizar la Implementacion de las soluciones energéticas
sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV, hibridos o mejoramiento), de acuerdo con
la ejecucion del proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO
DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO MAGDALENA”, bajo la modalidad de precios unitarios fijos,
incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento, la puesta en servicio y
operacion comercial de las mismas, en concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de
obras.



Para cumplir con el objeto de esta Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la
presentacion de ofertas técnicas y econémicas en los términos del presente documento.

La oferta debera cefiirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta convocatoria
y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aqui estipulados.

Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los proyectos, y
deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, las
Normas IPSE, las Guias Ambientales para el sector eléctrico, ademas de las normas y leyes de
seguridad industrial y salud ocupacional para el territorio nacional.

4.ALCANCE

Implementacion de las soluciones energéticas sostenibles (Individuales Solares Fotovoltaicas —
SISFV, hibridos 0 mejoramiento) en las comunidades que a continuacion se enuncian:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO
| MAGDALENA SANTA ANA

Para lo anterior, se debera cumplir con las caracteristicas técnicas conforme al Anexo Téchico
referenciado, garantizando el correcto suministro, transporte, instalacion, implementacién, puesta a
punto y pruebas, de la infraestructura energética a implementar.

En desarrollo del objeto del contrato y de acuerdo con el tipo de proyecto, EL CONTRATISTA debera
ejecutar las actividades previas, de instalacion y puesta en operacion. Para lo cual debera realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

Suministro, transporte e instalacion de paneles solares:

Suministro, transporte e instalacién de baterias;

Suministro, transporte e instalacion de reguladores MPPT (Controlador);

Suministro, transporte e instalacion de inversores;

Disefio, suministro, transporte e instalacion de soporte para los paneles solares.
Suministro, transporte e instalacién del sistema para puesta a tierra;

Suministro, transporte e instalacién de materiales eléctricos de interconexion, accesorios y
protecciones eléctricas SFV. Cables tipo solar;

Suministro, transporte e instalacion de instalaciones internas;

Suministro, transporte e instalacion de medicion prepago;

Obras civiles;

Redes eléctricas;

Almacenamiento de los materiales y equipos;

Pruebas individuales y de conjunto, y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos
y cableados necesarios para este tipo de obras;

» Efectuar replanteo del proyecto y ajustes de gestion para la obtencién de licencias y
permisos con los entes territoriales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones
Autéonomas, Operadores de Red y Juntas de Accion Comunal.

Verificacion, georreferenciacion y registro de usuarios fuera del proyecto;

Certificacion RETIE, donde esté definida y sea aplicable;

Socializacion del proyecto hacia las comunidades, desde el inicio hasta el final del proyecto;
Capacitacion a los usuarios beneficiados del proyecto de mejoramiento, en temas asociados
ala prestacion del servicio, eficiencia energética y el uso racional de la energia eléctrica. Los
usuarios a capacitar deberan distribuirse en los enfoques de: i) Centinelas de la energia, ii)
Mujer, energia y paz, iii) Comunidades energéticas (destinado a toda la poblacion y sus
lideres), durante al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques;

® ® & o o o o



« Capacitacion al usuario del servicio, asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética o a EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.A.S. E.S.P., quien es designado por el MME;

e Poner a disposicion del usuario del servicio, GENSA SA. ES.P. y del MME, una linea
telefdnica (celular) habilitada para la atencion remota de emergencias 7X24, hasta suscribir
el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica;

e Una vez se construya y energice la infraestructura eléctrica producto del cumplimiento del
objeto del contrato, se debe suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica.

Estas actividades se desarrollarén en zona rural del municipio de Santa Ana, departamento del
Magdalena.

———

=3 SANTA ANA [ No. Ususarios
EL PARAISC | 28
JARABA 37
LA INSPIRACION 50
LOS OJITOS DE DIOS 28 |
NUEVA IDEA 17
PEDRO FERNANDEZ 110 ]
PLAYONES DE TRONCOSO 16 ]
SAN FRANCISCO 14
SANTA ROSA 111
VENTOLERA 1 |
| Total general _ i 412

5.TIPO DE CONTRATO: OBRA

El marco legal de la presente solicitud publica de ofertas y del contrato que se derive de ésta, sera
el derecho privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. Ademas, se aplicara lo
dispuesto por la Ley 689 de 2001, el contrato a celebrar es de obra y por tanto de naturaleza civil.

Se destaca que en la ejecucion de los trabajos el contratista debe darles cumplimiento a las normas
de las profesiones de ingenieria y arquitectura contempladas en la Ley 64 de 1978, la Ley 51 de
1986, la Ley 19 de 1990, la Ley 842 de 2003 y la Resolucion 180398 de 2004, expedida por el
Ministerio de Minas y Energia.

Asi mismo, debera dar cumplimiento a la legislacion ambiental vigente, normas contenidas en el
Cadigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las
demas disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

6.RECURSO MAXIMO DISPONIBLE

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. cuenta
con recursos que ascienden a la suma de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS
COP ($ 13.377.992.974), Incluido IVA, segun los Certificados de Disponibilidad Presupuestal
vigencia 2025 y certificado de vigencia futura expedidos por el area de presupuesto de GENSA S.A.
E.S.P.; asi:

[ Namero CDP | Valor _ Concepto

| I IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

3227-2025 $6.688.996.487 | SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA
LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA,




DEPARTAMENTO MAGDALENA. CONTRATO FAZNI GGC 1848 -
2025
No. Vigencia | R ]

| ““Fiittra Valor Concepto |

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES
| CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES
002026 | $6.688.996.487 | RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO
- i MAGDALENA. CONTRATO FAZNI GGC 1848 - 2025 o

NOTAS: 1. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA NO PODRA
EXCEDER EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, SO PENA DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

2. EL VALOR DE LA PROPUESTA DEBERA SER LA SUMA DEL ANEXO No. 3 OBRAS.

6.1. FUENTES DE FINANCIACION Y ESTUDIO DE MERCADO

Para la ejecucion del objeto de la presente Solicitud Publica de Ofertas, GENSA S.A. E.S.P. contara
con recursos que provienen del Contrato Interadministrativo GGC 1848-2025, conforme a el
certificado de disponibilidad presupuestal y vigencia futura expedidos por el area de presupuesto de
GENSA S A ES.P.

GENSA S.A. E.S.P. no estara obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la
financiacion del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Publica de Ofertas.

Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estaran por lo
tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados al Contrato Interadministrativo GGC
1848-2025.

Si para los tramites de desembolsos de los recursos ante el Ministerio de Minas y Energia, es
necesario de algun tipo de actuacion de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas
oportunas previa solicitud; este, debido a su no actuacion, exonera a GENSA S.A. E.S.P. por el no
cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese fugar y/o que estén
en curso.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la
Division de PAC de la Direccion de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda: situacion que declara
conocer el oferente y posible contratista, exonerando con ello de toda responsabilidad a GENSA S A.
E.S.P., no pudiendo alegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo quinto del Regilamento Interno de
Contratacion, que al tenor literal reza: “El estudio de mercado corresponde al que debe realizar
GENSA cuando el objeto del contrato se enmarque dentro del plan de inversiones o plan de compras.
Traténdose de contratos o convenios interadministrativos o la ejecucién de proyectos con recursos
de terceros, el estudio de mercado es aquel efectuado por la entidad viabilizadora”, y en razon a que
GENSA S.A. ESP. no actia como formuladora del proyecto, el estudio de mercado se
correspondera con el analisis efectuado por la entidad viabilizadora.

7.0BLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de todas las actividades necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual,
el CONTRATISTA debera realizar entre otras actividades las siguientes:



i)
k)

D

m)

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato conforme las condiciones establecidas en la
convocatoria y la oferta presentada, documentos que haran parte integral del mismo.
Constituir las polizas pactadas en el contrato.

Entregar oportunamente a GENSA S.A. E.S.P. los documentos de ejecucién del contrato,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo.

Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato y acorde con su
naturaleza imparta el supervisor del mismo.

Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier irregularidad que se presente en la
gjecucion del contrato.

Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

De conformidad con lo establecido por la Ley 789 de 2002 y demas normas que lo
reglamente, modifiquen o sustituyan, el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Presentar los certificados de estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

Suministrar a GENSA S.A. E.S.P. toda la informacion que le sea solicitada por el Supervisor
y que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
Asistir a todas las reuniones a las que le sea convocado, ya sea de manera virtual o
presencial y asistir a las visitas de campo que sean requeridas por GENSA S.A. E.S.P. y/o
el MME para revisar el estado de ejecucion del contrato, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones. Es necesario que de cada reunion o visita se suscriba un
acta firmada por las partes.

Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales que
no pongan en riesgo las personas, ni los bienes, ni el medio ambiente, respondiendo por
todos los perjuicios que se causen, cumpliendo con fa legislacion nacional vigente.

Allegar informes parciales que le sean requeridos por el Supervisor, en los tiempos
indicados, con la informacién solicitada y los soportes que corresponda.

Remitir los informes periadicos (los cinco (5) primeros dias del mes) conforme lo estipulado
en este documento, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico,
con las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos comprados e instalados, con el
cronograma de ejecucion de actividades con su respectivo avance y los pormenores de la
gjecucioén; Financiero, con el avance de la ejecucion financiera del contrato. Contractual,
con la actualizacién de cada una de las polizas suscritas, las cuales amparan la ejecucion
del contrato; Capitulo ambiental y social con el avance en las gestiones y avales
ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con los
pormenores de esta actividad, Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle
de charlas, capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones.

Los informes en mencion deben ser avalados por la interventoria, presentados en pdf y en
archivos fuente.

El esquema del informe debera seguir, sin limitarse a ello, lo siguiente:
1. Aspectos Generales del Contrato

i, Fecha de inicio

ii. Fecha de finalizacion de la etapa en la que se encuentre el contrato al momento de
presentar el informe mensual

iii. Fecha de finalizacién del contrato

iv. Valor del contrato

v. Nombre del Proyecto

vi. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)



2. Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cada una
las actividades criticas, y las acciones implementadas para subsanarlas. Incluir CURVA
S.

3. Ejecucion de los Contratos

i.  Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucién y sus porcentajes de
avance con relacion a los respectivos cronogramas, segln la etapa en la que se
encuentre al momento de presentar el informe mensual, sefalando los
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos
realizados para la adecuada ejecucion del proyecto.

ii. Informe de los avances de la Instalacion de la Infraestructura Eléctrica.

iii. Registro fotografico de Avance de Instalacién del proyecto.

iv. Descripcion detallada del reporte de ejecucion de los recursos, este informe debe
contener informacion que permita identificar el valor total del contrato, adiciones,
valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros,
disminuciones por ejecucion del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

4. Aspectos de seguimiento

i. Cronograma que contenga como minimo el avance programado y el avance
realizado en el mes de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato.

ii. EL CONTRATISTA debera llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los
quince (15) primeros dias del mes siguiente, la informacion del proyecto en las
plataformas que EL MINISTERIO indigue.

iii. Acompafiar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO en la implementacion de la
estrategia de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

iv. El Cronograma de construccién: que corresponde a la programaciéon de las
actividades para la construccién de la Infraestructura del proyecto por parte del
CONTRATISTA, el cual debera estar acorde con el Anexo No. 8 "Cronograma" del
presente contrato.

v. El Cronograma de la construccién debera indicar de manera detallada y con un
horizonte semanal, el dia de inicio y culminacién de cada actividad, en la que se
encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro
y Construccion de Obra.

vi. EL CONTRATISTA debera presentar su Cronograma de construccion al Interventor,
quien debera avalarlo y una vez aprobado, debera ser presentado a GENSA S.A.
E.S.P. en un plazo maximo de quince (15) dias calendario anteriores a la suscripcion
del Acta de Inicio de contrato.

vil. CURVA S.

o) Ejecutar la gestién para la obtencion de licencias y permisos, las cuales seran, entre otros,
de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso,
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el
desarrollo de fa Fase | y que fueron previstos en la etapa de estructuracién del Proyecto. En
caso tal de que se identifique necesaria la realizacién de alguno de estos tramites que no
fueron previstos durante la etapa de estructuracion del Proyecto, las Partes deberan pactar
de buena fe las condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados, previa
aprobacion del MME. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la
realizacion de un tramite no previsto podra ser causal para la Terminacién Anticipada del
Contrato. Para lo cual se deberan demostrar documentalmente por parte del CONTRATISTA
las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacion.



p) Verificar que se cuenta con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios
necesarios para la ejecucion del Proyecto como requisito para la suscripcion del Acta de
terminacion de las actividades previas a la construccion.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite el cumplimiento de esta
obligacién, las Partes podran acordar la Terminacion Anticipada del Contrato y se deberan
reintegrar todos los recursos FAZNI que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, asi
como contar con la aprobacién del MINISTERIO. En caso de que no exista un evento
eximente de responsabilidad, GENSA S.A. E.S.P. iniciara el respectivo tramite de presunto
incumplimiento y aplicara las muitas y/o la clausula penal, segun corresponda. Para efectos
de la presente estipulacion, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente
de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurara ante la imposibilidad de
concertar las condiciones necesarias para la concesion de la servidumbre o derecho de paso
requerido para la ejecucion del proyecto.

q) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:

i, El CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo que considere necesarias para
verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y presentara para el visto bueno del
INTERVENTOR y se comunicara para la posterior aprobacion de GENSA S A ESP.y
del MME, con los respectivos soportes documentales y fotograficos, en el oficio se debera
informar las novedades encontradas en campo respecto a la relacion de Usuarios
iniciales y la relacién de los Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que
podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geogréfica del
Proyecto.

Dichas variaciones no podran superar en ninglin caso el Costo Por Usuario determinado
y ni el valor total asignado al Proyecto. Solo se reconocera el valor que corresponda a la
cantidad de Usuarios beneficiados.

ii. Frente a la actividad de verificacion de usuarios, se suscribira el Acta de Verificacién de
Usuarios entre GENSA S.A. E.S.P., EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
MINISTERIO. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de los
usuarios aprobados, EL CONTRATISTA debera identificar los usuarios en la zona del
proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitucion de aquellos
gue no cumplen con los lineamientos para ser objeto de instalacion y debera tramitar en
forma previa a través del INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P. y con la validacion del
IPSE de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta validez
para los efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor seran los
responsables de tramitar la aprobacion y los documentos requeridos para tal fin como
son permisos y actuaciones frente a entidades de! orden local cabildos, juntas de accion
comunal municipales y ambientales.

iii. En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios con los
siguientes items:

+ Informacion geografica en medio digital de la relacion de los usuarios a beneficiar la
cual debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando e! origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara:

o Archivo shapefile;



iv,

vi.

vii.

vii,

e Relacion de los usuarios beneficiados con numero de identificacién predial,
georreferenciados en hoja de célculo por departamento, municipio, vereda, asi como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociaciéon, segun aplique el usuario),
municipios de paz, asi como la caracterizacion de enfoque de género y poblacién de
acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO).

e Plano con el soporte geografico de cada usuario.

 Nimero de identificacién y nombre de todos los usuarios beneficiados.

Durante este procedimiento de verificacion de usuarios, EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR deberan verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el
Operador de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONSTRUCCION, en cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos
usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de verificacion
de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, procedera lo dispuesto en el
siguiente literal. En caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a
GENSA S.A. ES.P. y al CONTRATISTA, quien tendra diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos. Esta situacion no debe afectar el plazo establecido
en el Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relacion de la verificacion de
usuarios, de acuerdo con el numero inicial de usuarios beneficiados para el Proyecto, se
procedera a remitir el Acta de Verificacién de Usuarios a GENSA S.A. E.S.P.. quien a
su vez informara al MINISTERIO.

En caso de presentarse el mismo numero de usuarios aprobados, pero que implique
sustitucion de usuarios, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan acreditar la
aprobacion de los Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobacion del IPSE
se suscribird un Acta de Verificacién de Usuarios.

En el caso de presentarse una reduccién en el nimero inicial de usuarios avalado por el
INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, en el cual se consignaran las
variaciones en el nimero de Usuarios y la reduccién presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera indicar
esta situacién a GENSA S.A. E.S.P. para evaluar conjuntamente con el MINISTERIO la
procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar los recursos
adicionales a lo que ello podria conllevar, caso en el cual, dicha decisién debera ser
aprobada por el MINISTERIO en las instancias del CAFAZNI. En el caso de gue dicho
Comité apruebe el aumento en el nimero inicial de usuarios, se debera realizar un otrosi
al Contrato, en el cual se consignaran las variaciones en el namero de Usuarios y el
aumento presupuestal correspondiente.

Las variaciones que se hagan al nimero de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario
establecido en el contrato; salvo que se suscriba un otrosi en el que se adicione el valor
del contrato por adicién de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar
el valor del usuario aprobado. De resultar un excedente a favor de GENSA S.A. ES.P,
dicho monto debera retornar al MINISTERIO / Tesoro Nacional.

En el caso que el resultado de la verificacion de Usuarios arroje una disminucién igual o
superior al veinte por ciento (20%) del numero de Usuarios aprobados, GENSA S A.



r

xi.

E.S.P., previo aval del interventor podra solicitar al MINISTERIO la terminacién anticipada
del contrato.

En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el numero de
usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con
los lineamientos que para el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validacion de usuarios del ANEXO 10 de este contrato, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucién de Usuarios identificados en el objeto del
presente contrato, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, aunado a la
validacion de cumplimiento de compromisos étnicos que se relacionen con la ejecucion
del proyecto de energizacién. La linea de la aprobacion en mencién es: Interventor,
GENSA S.A. E.S.P., y finalmente el MME

Garantizar las acciones de socializacién, tantas como sean necesarias para la adecuada
ejecucion de la Fase |, en compafiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la
Personeria que tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, GENSA S.A. ES.P., EL
INTERVENTOR y EL MINISTERIO si se requiere, las cuales deberan contar con las
medidas de bioseguridad necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentacion
que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En
estas acciones se debera:

1. Presentar el alcance del proyecto.

2. Identificar los usuarios beneficiados,

3. Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,

4 Informar sobre la Instalacion de las redes internas de las viviendas de los
usuarios.

5 Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.

6. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o planes

de aprovechamiento forestal, de ser este el caso o presentar el esquema del
PMA.

7 Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

8. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si
son detectadas por EL CONTRATISTA/INTERVENTOR y su incidencia sobre los
usuarios.

9. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el inicio
de la construccién de la infraestructura eléctrica del respectivo proyecto.

Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalacion
y del proyecto en general.

Suscribir el Acta de terminacion de las actividades previas a la construccién una vez se
cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad
de las actividades previstas para esta etapa en el Anexo No 8- Cronograma, que debera ser
suscrita entre el CONTRATISTA, el INTERVENTOR, GENSAY EL MINISTERIO. Dicha acta
debera tener como anexo minimo los siguientes documentos:

1, Acta de verificacion de Usuarios.

2. Aprobacién del cronograma de instalacion.

3. Documentacion de la gestion para la obtencion de Licencias y Permisos (si
aplica), Juntas de Accién comunal, Municipales, Ambientales (PNN /
Corporaciones), Consulta Previa, Operador de Red, entre otros.

4. Documentacién de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica)

Documentacion de la gestion social del proyecto

6. Actas de capacitacién de usuarios

o



s)

t)

v)

7. Carta del IPSE con la aprobacion de los usuarios sustituidos (cuando aplique).

PARAGRAFO 1: En el evento en el que la Etapa 1 de [a Fase | termine como consecuencia
de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminacion anticipada de
este contrato, deberéa constar en la respectiva acta.

Garantizar durante la Etapa Construccién, minimo una capacitacion a los usuarios, de
conformidad con las orientaciones establecidas en el Anexo 11 del presente pliego
denominado ‘Recomendaciones para socializacién y capacitaciones de los proyectos
energéticos en los contratos FAZN/”. En cualquier caso, EL CONTRATISTA debera acreditar
ante la INTERVENTORIA, mediante acta, que cada beneficiario ha recibido por lo menos
una capacitacién para el manejo, operacién y mantenimiento del SSFVI.

Suscribir las Acta de avance con la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de
obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventoria y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de
cada uno de los usuarios conectados.

Entregar la infraestructura energizada a satisfaccion del Interventor y de GENSA S.A. E.S.P.
dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicacion y disefio grafico sera acordado
con GENSA S.A. E.S.P. y el interventor. El disefio y especificaciones de estas seran
definidos por el MME.

Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecucion de la Instalacion es una obligacion de
resultado en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por el IPSE y aceptado por EL
CONTRATISTA.

La construccion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para el desarrollo de la
ACTIVIDADES DE EJECUCION DE RECURSOS, SUPERVISION Y ENTREGA INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirda al CONTRATISTA del
cumplimiento y de la obtencion de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por
lo tanto:

i.  Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera por cuenta y riesgo
rectificar, a satisfaccion del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido
dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecucion del Contrato de
acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el IPSE.

ii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA a su
entero costo y riesgo— modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano
de obra y en general cualquier elemento relacionade con la prestacién de los
servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el
objeto del contrato, previo aval de la interventoria, GENSA S A. ESP. y el
MINISTERIO.

iii. Durante todo el plazo del Contrato sera responsabilidad del CONTRATISTA advertir
de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
ejecucion del contrato o en la prestacion de los servicios a su cargo, sin perjuicio de
la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL CONTRATISTA debera



corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por
su causa.

x) Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y
ensayar las actividades ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en
estas operaciones para hacer las pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoria, GENSA S.A. E.S.P. y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes
de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acompanar al Interventor (si asi lo
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectiva la inspeccion y vigilancia que se requiere.

y) Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los usuarios, en
completas condiciones de funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA, suscribiran un Acta
de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también sera firmada
por el INTERVENTOR, GENSA S.A. E.S.P., donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario,
garantia de fabrica e indicara que el Prestador del servicio designado por el Ministerio de
Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS
GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.AS. E.S.P.) realizara las actividades de
AOM de la infraestructura, entre otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta
de Recibo y Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL
MINISTERIO: tendra a su cargo la atencion y servicio de la infraestructura construida.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta permitido
entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacion o desmantelamiento de
dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto
sera responsable penal y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido
de las mismas.

z) Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantias provistas por el
proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, en adicién a las Garantias
indicadas en la Clausula respectiva de este contrato, como requisito para la terminacién de
la ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante
o cualquier otro actor de la cadena de distribucion o produccién e instalacion del mismo, EL
CONTRATISTA sera en todo momento responsable ante GENSA S.A. ESP. / EL
MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones indicadas
en el Anexo Técnico, copia de las mismas deberan entregarse al PRESTADOR DEL
SERVICIO.

aa) Acordara con el INTERVENTOR los lugares en los cuales debera imprimir mediante un sello
o simbolo que en la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se
indique i) El numero del presente contrato Interadministrativo FAZNI GGC-1848-2025; ii) El
Fondo financiador (FAZNI), y iii) El nombre de GENSA S.A. E.S.P. / MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA que contrato la construccion.

bb) EI CONTRATISTA debera disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de bitacora.
En la misma se incluiran todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro de
las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevara la firma de éste y del contratista
en constancia de su revision y acatamiento. En caso de haber diferencias respecto a las



instrucciones impartidas, el contratista podra rechazar la firma y oficiara al interventor, con
copia al Coordinador de GENSA S.A. E.S.P., solicitando claridad de algun aspecto:

cc) Presentar un informe final de los proyectos con el detalle del resumen de las actividades

finales ejecutadas con los mismos capitulos de los informes mensuales y las evidencias de
la puesta en operacién del mismo, Bitacora de obra, asi como la ejecucidén de las
capacitaciones, con el registro fotografico del estado final de cada una de las actividades
realizadas para visualizacion de la labor ejecutada, incluyendo: certificacion de conformidad
RETIE en los componentes de generacién, transformacion, distribucién y uso final para la
infraestructura implementada segun aplique, actas de entrega al PRESTADOR DE
SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T
S.A.S. E.S.P.), manuales de usuarios, manuales de mantenimiento de equipos, certificados
de garantia, certificados de calibracién de medidores en caso de requerirse, cartilias y
soportes que acrediten la ejecucion de las capacitaciones, entre otras. Este informe debe
ser remitidos a la GENSA S.A. E.S.P., como requisito previo para la suscripcion del Acta de
Recibo de infraestructura de cada proyecto, en copia magnética en los formatos segun
aplique por el tipo de documento (Word, Excel, PDF, DWG, etc). Ademas, debera remitir los
documentos originales en fisico de las certificaciones RETIE, manuales, catalogos,
certificados de garantia.

dd) Listado de los usuarios beneficiados en el cual se indique:

Nombre completo y nimero de cedula del beneficiario.

Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.

Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/étnica, resguardo, cabildo, rancheria,
asentamiento, consejos comunitarios, asociacién, segun aplique el usuario)
Caracterizacién de Enfoque de Genero

Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica

Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

ekl SR SRR S

ee) Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, GENSA S.A. ESP. y el

ff)

PRESTADOR DEL SERVICIO designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.A.S. E.S.P.), el Acta de Recibo y Entrega de
Infraestructura de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en
servicio, debidamente inventariada conforme reglamentacion de la CREG (Unidades
Constructivas) vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como
minimo: las actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaracion de
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificacion RETIE (si corresponde), las garantias
de los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y
demas que sean aplicables) relacion de los usuarios beneficiados con numero de
identificacion predial y localizacion geografica en coordenadas y el detalle de los
componentes que integran el costo del activo incluyendo la recomendacion técnica de la vida
util que el activo tiene segun el constructor o fabricante segun aplique. Con esta acta suscrita
EL PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce de la infraestructura y se entiende
que una vez suscrita inicia la Fase de Administracion, Operacion y Mantenimiento respecto
de la infraestructura entregada en el Acta.

Realizar la correspondiente actividad de socializacion y divulgacién de los proyectos con la
comunidad, donde se informara de las actividades a realizar durante la ejecucion de los
mismos y se resolveran inquietudes que surjan. De dicha socializacién, debera levantarse
un acta que consigne las actividades realizadas con la comunidad, asi como la informacion
brindada, preguntas y respuestas. La misma debera ser firmada por los representantes y



lideres de la comunidad, asi como por el o los contratistas y su correspondiente interventoria
y entregar el registro fotografico correspondiente.

gg) Suscribir el Acta de Liquidacion a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION,

entre EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcion del Acta de
Liquidacion bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcién del
acta de liquidacién a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. E.S.P. de cualquier
reclamacion por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y contribuciones a los
que se obligue el contratista con ocasién de la firma del contrato a suscribir como resultado
del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A E.S.P., incluye
entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar cualquier suma de dinero que
con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion vinculada con impuestos y
contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el contratista debe atender, coadyuvar y
solucionar cualquier requerimiento que se liegare a presentar con la ocasion de la liquidacion
del mismo o del contrato FAZNI GGC-1848 de 2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencion.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacion, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.

El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el Anexo
No. 9 denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION” de este PLIEGO.

hh) Aplicar la normatividad actual vigente exigible para este tipo de solucion energética en los

if)

in

kk)

i)

aspectos Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la
ejecucion del contrato.

Garantizar la implementacién del proyecto cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos
vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE, codigo de medida, la Norma Sismo Resistente, las normas de construccion y demas
normatividad aplicable.

Entregar documento con los protocolos de mantenimiento, recambio y disposicion final de
los Residuos Peligrosos — RESPEL, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos —
RAESS, los Residuos Especiales y los Residuos de Construccion y Demolicién — RCD, del
proyecto, con base en la normatividad ambiental vigente y demas informacion que sea
aportada por el MME.

Realizar la actualizacion del esquema sostenibilidad empresarial para el AOM.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

mm)Todas las demas inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y en las

condiciones generales de Contratacion.

nn) No utilizar el presente contrato con fines politicos o proselitistas.



7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS (SE DEBEN ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES
DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME)

V1.

Vil
VIIIL

XL

XII.
XII.
XIV.

XV.
XVL

XVII.

XVIIL.

Compra de materiales nacionales e importados y nacionalizacion de los equipos de llegarse
arequerir. EL CONTRATISTA debera dar prioridad a la compra de los equipos en el territorio
nacional y la empresa local, en el marco de la politica de reindustrializacion del gobierno
nacional. Solo en caso de que no sea posible obtener los equipos con estas caracteristicas,
se acudira a otras fuentes para su compra.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante
las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra ser consultado por EL
MINISTERIO y/o GENSA S.A. E.S.P. en cualquier momento.

Cualquier modificacion a los disefios, especificaciones por cuenta y riesgo del
CONTRATSITA, lo cual en ningun caso lo eximira de cumplir las especificaciones técnicas
indicadas en este Contrato, sus anexos y demas documentos que hacen parte integral del
mismo. En cualquier caso, se requerira el concepto y aval previo de la Interventoria para su
tramite, asi como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobacion por parte de GENSA
y del MINISTERIO

Disposicion de los materiales en los centros de acopio, de acuerdo con las areas de
ejecucion de los proyectos.

Ejecucién de trabajos y capacitacion al personal del PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.A.S. E.S.P),
para realizar las tareas de Administracion, Operacion y Mantenimiento (AOM).

Capacitacioén a los usuarios

Actas de modificacion de Cronograma y Seguimiento.

Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de los contratistas a la interventoria.
Actas de recibo de entrega de parcial y final de inventarios entre el contratista y la
interventoria, las cuales deben remitirse a GENSA S.A. E.S.P.

Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura para la
Administracion, Operacién y Mantenimiento, previa autorizacion del MME.

Garantizar la entrega fisica de los bienes eléctricos al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.A.S. E.S.P),
para el AOM.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
operador del AOM.

Desarrollo el componente social del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Anexos
Técnicos.

Suscribir con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, paz y salvos de cumplimiento
de cualquier tipo de obligacion contraida (Mano de Obra, hospedajes, alimentacion, insumos,
etc.).

Atender los requerimientos que surjan del seguimiento, monitoreo, control y cierre del
contrato que suscriba para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Suscribir Actas de liquidacion.

Para el desarrollo del proyecto se deberan aplicar todas las actividades y entregables,
indicados, los cuales se encuentran en los anexos técnicos que hacen parte integral de este
pliego y/o los que se definan en la etapa de ejecucion del contrato a suscribir.

El cronograma es de obligatorio cumplimiento.
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No obstante, las partes podran convenir modificar el cronograma, previa justificacion de EL
CONTRATISTA, y avalada por la interventoria para su posterior tramite ante el Ministerio de
Minas y Energia, la cual deberd ser solicitada con al menos un (1.5) mes y medio de
anticipacién a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, con el concepto
de la interventoria, con los soportes correspondientes. PARAGRAFO: En los casos de
necesidad del servicio, urgencia e imprevistos, las partes podrén acordar modificaciones
contractuales antes del mes previo al vencimiento del cronograma.

EL CONTRATISTA, adelantara las actividades de replanteo teniendo en cuenta todos los
aspectos técnicos (eléctrico, civil, ambiental y social) en paralelo con el inicio de las
actividades de obra, con el fin de optimizar la ejecucion y conforme la disponibilidad de
materiales y equipos.

EL CONTRATISTA, en el marco de la actividad de replanteo que surja durante la ejecucion
del contrato, debera realizar todas las actividades y tramites necesarios que garanticen el
cumplimiento del objeto contractual. Nota: En el Plan de Trabajo EL CONTRATISTA debera
indicar el lugar preliminar donde quedaran ubicados los centros de acopio de equipos y
materiales para la ejecucion del contrato. Este lugar podra ser susceptible de modificacion
por circunstancias que ocurran una vez suscrito el contrato de obra, lo cual debera ser
informado al MINISTERIO por parte de GENSA S.A. E.S.P.

El valor de los pagos a realizar correspondera a lo precisado en los numerales del presente
documento, todos los pagos seran efectuados siempre que se verifigue y acredite avance
en su ejecucion contractual, en esta medida no habra pagos sin la verificacion del avance
de ejecucion certificado por la interventoria, aval de GENSA S A E.S.P.

El CONTRATISTA, verificara y sera responsable de la correcta aplicacion de impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a
cada pago que realice en el desarrollo del contrato a suscribir; cuando a ello hubiere lugar,
asi como la verificacion del traslado de las deducciones y el reporte de informacion a las
entidades que lo requieran.

EL CONTRATISTA, sera responsable de liquidar, declarar y pagar los impuestos, tasas,
contribuciones, estampillas y similares de caracter nacional o municipal inherentes a cada

pago.

Realizar las actividades de localizacion prevista, reconocimiento y replanteo del proyecto
(técnico, social y ambiental), en el cual debera estar aprobado por la interventoria y avalado
por GENSA S.A. ES.P., para la respectiva presentacién ante el MINISTERIO quien
efectuara la revision y aprobacion final. En caso de que, durante fa ejecucion del proyecto,
surjan cambios de usuarios, EL CONTRATISTA, debera tener en cuenta los criterios de
validacion de usuarios que remita el MINISTERIO (Ver Anexo No. 10) para tal fin. De igual
manera se debera informar a GENSA S.A. E.S.P. de las variaciones en las cantidades de
materiales, equipos, y/o modificacion en el trazado de las redes, entre otros, para remitir esta
informacion al Supervisor designado por el MINISTERIO para su revision y aprobacion.

Realizar las reuniones de socializacion y suscribir actas de las mismas, tantas como sean
necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, con la comunidad y sus
representantes, la INTERVENTORIA, la Alcaldia, la Personeria, GENSA S.A. ES.P. y el
MINISTERIO, si asi lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se debera realizar:

a) Presentacion del proyecto, alcance y cronograma de trabajos.

b) Presentacion de los instrumentos de gestion ambiental y social del proyecto.

c) Informar sobre los beneficios y limitaciones del proyecto, y los costos a cargo de los
usuarios.

d) Constitucion de servidumbres y/o permisos de paso, si son requeridas.



XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXIL.

XXX,

XXXIV.

e) Gestion de licencias y/o permisos ambientales, si son requeridos.

f) Ejecucion de medidas ambientales y sociales.

g) Politicas de contratacién de mano de obra calificada y no calificada, si aplica

h) Contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o
quejas sobre el desarrollo de los trabajos.

Los acercamientos con las comunidades tienen como propésito lograr la comunicacion con
las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.

Permitira GENSA S.A. ESP y al MINISTERIO, o a quien designen, la permanente inspeccién
del contrato, su documentacion y avance.

EL CONTRATISTA, debera garantizar el cumplimiento de la implementacion de la
infraestructura eléctrica, civil, comunicaciones y medicion para el cumplimiento del objeto
contractual:

a) Realizar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura
eléctrica y civil, de comunicaciones y medicion en los casos que aplique, para el proyecto
definido en los Anexos Técnicos, asi como las capacitaciones definidas en este y en el
presente contrato.

b) Las actividades del proyecto deben implementarse cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes para su ejecucion, entre ellos, el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas-RETIE, codigo de medida y las normas de construccion vy
proceso de gestion para conexiéon del operador de Red territorial y demas que le
apliquen.

Realizar la entrega de los soportes documentales, listado de asistencia, videos, registro
fotografico, de las capacitaciones llevadas a cabo.

EL CONTRATISTA, debera brindar capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato,
a los usuarios del servicio y realizar asesoria, acompafiamiento y soporte técnico a dicho
usuario hasta la entrega de la infraestructura al PRESTADOR DE SERVICIO operador
designado por el Ministerio de Minas y Energia (EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.A.S. E.S.P.),
Adicionalmente debera poner a disposicion del usuario del servicio de GENSAS.A ES.P.y
del MINISTERIO, una linea telefénica (celular) habilitada para la atencién remota de
emergencias 24x7, durante el periodo de tiempo sefialado previamente como plazo de
acompafamiento.

Realizar las capacitaciones con metodologia presencial con el apoyo de auditorio y ayudas
audiovisuales (videos animados, video beam, tablero, esferos, libretas y/o cuadernos, entre
otros). Papelerfa y elementos de oficina (Fungibles).

EL CONTRATISTA, debera constituir las garantias sefaladas en el presente documento.
Coordinar con la INTERVENTORIA y GENSA S.A. E.S.P., la elaboracion y suscripcion de
las actas de inicio, suspensién, reinicio, recibo técnico y liquidacién del contrato que suscriba
con GENSA S.A. E.S.P.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situacién
irregular en la ejecucién de las actividades del contrato.

Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos.
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Garantizar la utilizacién de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas
aprobadas descritas en los Anexos Técnicos, que hacen parte integral del contrato a
suscribir.

EL CONTRATISTA. debera brindar asesoria al ente territorial y/o comunidad durante el
proceso de ejecucion del contrato. De la misma forma se debera realizar una capacitacion
precitada a las comunidades, se debera realizar también una capacitacion a las
comunidades beneficiarias en el manejo 6ptimo y eficiente de la infraestructura instalada y
el Uso Racional de la Energia — URE.

El contratista debera remitir a la interventoria y al supervisor de GENSA S.A. E.S.P. los
informes sobre el avance del proyecto el dia veinticinco (25) del mes en curso, con corte al
veinte (20) del mismo mes o en el momento que sea requerido, el cual debe contener los
siguientes capitulos como minimo:

a) Aspectos Generales del Contrato

) Contratista.

Fecha de inicio.

Fecha de finalizacion.

Valor del contrato.

Alcance.

Anticipo, en caso de que aplique.

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones).
Garantias.

b) Avances de la etapa de ejecucion, teniendo en cuenta todas las obligaciones del
CONTRATISTA, aqui descritas, identificando para cada una de las actividades
aquellas criticas y las acciones implementadas para subsanarlas. CURVAS S.

c) Ejecucion del proyecto:

« Descripcion de las actividades realizadas para la ejecucion de la Interventoria y
del suministro, en caso de ser procedente, y de los trabajos y capacitaciones y
sus porcentajes de avance con relacion a los respectivos cronogramas,
sefialando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los
requerimientos para la adecuada ejecucion del proyecto.

e Informe de energizacion de instalaciones terminadas o entrega operativa, segun
corresponda.

« Copia de la bitacora de la obra del mes a que se hace referencia.

o Informe de la gestién ambiental y social adelantada en el periodo comentado,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que
considere pertinentes o que le sean solicitados por la Supervision.

 Registro fotografico de avance de trabajos del proyecto.

o Aspectos relevantes en relacion a la ejecucion del contrato de interventoria.
Actas de arribo de materiales

d) Aspectos Financieros
+ Valores girados.

e Fechas.
¢ Recursos disponibles. o Porcentaje de giro.
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Atender los requerimientos que efectie la autoridad ambiental y las visitas de evaluacion,
seguimiento y control a los trabajos, en caso de que aplique, con recursos del proyecto.

Diligenciar las actas de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la
ejecucion del proyecto de que trata el contrato, con el Interventor, y el supervisor designado
de GENSA S.A. E.S.P.,, la cual deberd incluir el inventario detallado de los activos
construidos, especificando como minimo:

e Vereda, georreferenciaciéon (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementacién y la interventoria.
Acta de capacitacion al personal del operador de AOM suscrita entre el contratista de
implementacién, la interventoria y el operador.

» Certificacion RETIE donde aplique por parte del contratista de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto. Considerando, entre otros, los certificados de
producto.

e Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que aplique.

¢ Registro fotografico.

¢ Planos “As Built" de la infraestructura instalada.

e Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto del
Anexo Técnico, asi como al replanteo realizado.

e Manual de operacion.

Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos instalados, equipos,
cantidades y costos, debidamente identificados con el nimero del contrato, con el MME vy el
usuario del servicio.

Suscribir Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica. Con la entrega de la
infraestructura, garantizar a GENSA S.A. E.S.P. de forma eficiente la viabilidad de la
Administracion, Operacién y Mantenimiento (AOM) de los bienes eléctricos construidos y la
sostenibilidad del sistema de prestacion del servicio en las Zonas no Interconectadas del
pais, teniendo en cuenta la informacién contenida en el Anexo técnico y los aspectos
relevantes encontrados durante la ejecuciéon del contrato.

Elaborar las cartillas correspondientes a las capacitaciones a realizar para entrega al
PRESTADOR DE SERVICIO operador designado por el Ministerio de Minas y Energia
(EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIAS GAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A.S.- EG&T S.AS. ES.P).

Suscribir con GENSA S.A. E.S.P., el Acta de Liquidacion del contrato en los términos
establecidos.

Remitir a GENSA S.A. E.S.P., para este solicitar al MME, el visto bueno del material
audiovisual tanto magnético como fisico, a emplear en las capacitaciones a los nuevos
usuarios.

Gestionar y coadyuvar a GENSA S.A. E.S.P. y al MINISTERIO y demas actores, en los
tramites para la consecucion de los permisos y licencias que, conforme a la normativa
vigente a nivel nacional y territorial, requieran los proyectos contenidos en el alcance del
objeto.



7.3. OBLIGACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

7.3.1. OBLIGACIONES AMBIENTALES

EL CONTRATISTA, implementara las medidas ambientales disefiadas en el Plan de Manejo
Ambiental o el Plan de Gestién Ambiental.

Dentro del alcance de! Plan de Manejo Ambiental —-PMA- que debe realizar y ejecutar el contratista,
cabe anotar entre otros los siguientes temas:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

m)

n)

o)

p)

Manejo del suelo, agua y aire;

Evitar la destruccion innecesaria de la vegetacion y el agotamiento de cuerpos de agua;

El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el
fin de evitar la contaminacion de los suelos, cursos de agua, aire y organismos;

Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los desechos
solidos deberan ser lievados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra de acuerdo con
los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas establecidas;

Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza. En
ninguin caso podra tener como receptor final los cursos de agua;

Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la excavacion de
un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destruccién 6 tala de vegetacion sea
minima y necesaria para realizar el trabajo;

Manejo adecuado de los residuos de tala y roceria, los que no deben llegar directamente a
los cursos de agua;

En las operaciones de explanacion y movimiento de tierras, el contratista debera tomar
medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin de evitar derrumbes en el
area circundante y contaminacién de los cursos de agua. El contratista debe tener un plan
previo para la disposicion de desechos inertes, el cual debe ademas considerar la
restauracion del paisaje (revegetalizacion, movimientos de tierra correctivos, efc.);

En el caso de que un emisor final de cunetas 6 carcamos de una obra confluya directamente
a un rio, debera proveerse de estructuras que permitan la decantacion de los sedimentos y
de ser necesario se debera hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al
rio;

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible las curvas de nivel por canales
naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse
construyendo las estructuras de disipacion de energia que se requieran;

Cuando sea necesario desviar provisionalmente un curso natural de agua, y se hayan
construido pasos de agua para este objeto, tanto el lecho natural como el paso de agua
abandonado deberan ser restaurados a sus condiciones originales por el contratante bajo la
direccion del interventor;

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de rio, arroyo, playa, lago 6 laguna, excepto
en las zonas especificamente aprobadas como fuente de materiales por la entidad
gubernamental competente y en tal caso se procurara causar el minimo deterioro del areay
al final de la utilizacién, ejecutar las obras necesarias para la recuperacion del area afectada.
Las zonas de préstamos deberan tener un tratamiento paisajistico.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o
concreto fresco y en general residuos sélidos no tengan como receptor final lechos de cursos
de agua;

E! material superficial resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos
provisionales, debera ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior
utilizacion para la restauracién de las areas u obras futuras si fuere en caso;

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografia del terreno y al flujo natural de las
aguas;

Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario;



q) No cazar, ni utilizar trampas o armas para tal fin; no extraer especies de fauna o flora de sus
hébitats, ni comercializar con estos recursos;

r) Disponer los residuos sélidos de forma ambientalmente apropiada;

s) Utilizar las tecnologias de construccién méas apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;

t} Evitar dafios a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades
territoriales o de la nacion. En caso de dafio, pagar, reponer o restituir a entera de quien
sufra el dafo;

u) Atenderjunto con la interventoria las visitas que efectlie la autoridad ambiental en desarrollo
del contrato y acatar las recomendaciones y/o requerimientos que se realicen por parte de
esta para el desarrollo del proyecto;

v) EL CONTRATISTA elaborara y entregara a GENSA S.A. E.S.P. para su aprobacion el plan
para el manejo y disposicion final de los residuos peligrosos - RESPEL, los residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos - RAEES, los residuos especiales y los residuos de
construccion y demolicion - RCD del proyecto, que se generen con la operacién del sistema,
producto de la reposicion y/o mantenimiento que se deba efectuar en la infraestructura por
parte del operador de los mismos;

w) EL CONTRATISTA informara a GENSA S.A. E.S.P. si durante las actividades de ejecucion
del proyecto, se llegase a generar RESPEL como aceites usados, envases de pintura o todo
empaque que haya entrado en contacto con estas sustancias y/o demas residuos
clasificados como peligrosos en los Decretos 1076 de 2015 y 4741 de 2005, asi como la
generacion de RAEES (Decreto 284 de 2018) y la generacién de Residuos Especiales y los
RCD, de manera que esta pueda reportarlo al MME en sus informes de avance vy final.
Ademas, debera garantizar que se retiren estos elementos de la zona de trabajo y realizar
la disposicion final de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
aplicable. Al finalizar el contrato debera entregar a GENSA S.A. E.S.P. el certificado de
disposicion final por parte del gestor autorizado para que este pueda ser remitido al MME;

x) EL CONTRATISTA, realizara el levantamiento de fa informacion primaria, la matriz de
analisis de riesgo de desastre, de acuerdo con lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1523
de 2012, afin de tenerla en cuenta en la implementacién de la solucién energética y allegarla
a GENSA S.A. E.S.P. con el fin que esta pueda ser remitida al IPSE con el primer informe
de ejecucion que relacione labores de obra, adjuntando los documentos de soporte de la
identificacién de las amenazas;

y) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente Ambiental,
adjuntando los instrumentos de gestion a lugar con sus soportes y demas que considere
pertinentes.

7.3.2. OBLIGACIONES EN EL COMPONENTE SOCIAL (PERMANECEN LAS DEL CONTRATO
CON EL IPSE, TODA VEZ QUE PUEDEN SERVIR DE INSUMO; SIN EMBARGO, SE DEBEN
ESTABLER CONFORME LAS OBLIGACIONES DE GENSA S.A. CONTENIDOS EN EL
ACUERDO QUE SE SUSCRIBA CON EL MME -EN EL CASO DE QUE LAS CONTENGA)

El objetivo del componente social es fortalecer, para la apropiacion de la infraestructura energética,
a las comunidades alrededor de proyectos productivos y uso racional de energia para la
transformacion del territorio, mediante el proceso de socializacion y capacitacion técnica.

De acuerdo con cada una de las etapas del proyecto se presentara un capitulo del componente
social en el cual se presente un informe de lo realizado en la respectiva etapa y al final se presentara
un informe consolidado con analisis general y un plan de trabajo social sugerido a desarrollar en la
operacion que dé cuenta de actividades para la apropiacion social de la infraestructura, aspectos
relacionados con la prestacion del servicio, sistema de recaudo, eficiencia energética y uso racional
de la energia.

En la implementacion se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:



Ajuste, identificacion y caracterizacién de actores

En la etapa previa de inicio de la implementacion, se actualizara la caracterizacion de actores, puesto
que, la dinamica sociocultural de los territorios es activa: en este sentido, el profesional social, con
base en la identificacién de actores realizada en la estructuracién o formulacién, dara cuenta de
nuevos actores, asi como cambios en la influencia, actitud o relacién entre actores. Este capitulo
hara especial énfasis en las formas organizativas de la comunidad, con el fin de favorecer el esquema
de sostenibilidad social y el proceso fortalecimiento de capacidades en materia de uso del sistema
energético a entregar.

Como producto entregable de estas actividades se establecera en el capitulo social, indicando las
formas asociativas y actores con los que se socializara el proyecto y un cronograma de
socializaciones comunicando la importancia del comité de control social de servicios publicos
domiciliarios. Que en caso de no existir en los procesos de formacioén y capacitacion se abordara la
tematica.

Socializacion y formacién

En la implementacion, los encuentros con las comunidades, ademas de la socializacion del proyecto,
se requiere fortalecer las capacidades de la comunidad, en aspectos relacionados con el uso racional
de la energia, funcionamiento del sistema, cultura de pago, sistema de recaudo prepago, eficiencia
energética, entre otros. La tabla contenida en el Plan de Gestion Social presenta los momentos que
se deben desarrollar en los diferentes espacios de encuentro para cumplir con el objetivo de informar
y realizar procesos de formacion.

EL CONTRATISTA debera contar para la mano de obra no calificada, con personal preferiblemente
de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagara con la primera autoridad territorial qué
personas de la region tienen alguna preparacién, con el animo de identificar la necesidad de dar
capacitacién basica, de la misma manera, si existiere personal calificado procurara contratarlo, sin
que ello afecte su desempefio en la ejecucion del contrato.

Es decir, como parte de la socializacion, el contratista debe informar sobre la vinculacion de mano
de obra local y la capacitacion o fortalecimiento comunitario. Asi mismo, el contratista indagara y
coordinara con la primera autoridad territorial sobre los accesos, horarios y consideraciones de
desplazamiento y estadia al momento de realizar las labores en el territorio.

EL CONTRATISTA se compromete a instalar una VALLA INFORMATIVA (dimensiones 8x4m) en
cada uno de los proyectos con el disefio de informacién que para tal efecto GENSA S A.ESP. le
suministre, una por cada municipio, en un sitio visible en el area del proyecto, previa concertacion
con las autoridades municipales o comunidades beneficiadas. El costo de la elaboracion, suministro
e instalacién de la valla se debera estimar dentro de los costos de la Administracion de la oferta. En
ésta se le deben dar los respectivos créditos al MME, de acuerdo con el modelo que se suministre.

En todo caso no se puede publicar cualquier informacién relacionada con el proyecto, a través de
medios de comunicacion, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de
periédico y cualquier otro medio sin autorizacién previa del IPSE la cual debera gestionarse a traves
de GENSA S.A. E.S.P. De igual manera se debera solicitar a GENSA S.A. E.S.P. para que este
tramite ante el MME, el visto bueno para el material audiovisual tanto magnético como fisico, a
emplear en las capacitaciones a los nuevos usuarios.

7.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el componente Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), EL CONTRATISTA cumplira con las obligaciones de SST del personal que



contrate para el desarrollo de las actividades definidas en el contrato a suscribir dando cumplimiento
al Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

EL CONTRATISTA debe presentar mensualmente a la INTERVENTORIA para su revisién y
validacion, y posterior presentacion de este tltimo a GENSA S.A. E.S.P. las constancias de
afiliacion a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensién) y para fiscales, mediante la
presentacion de una certificacion suscrita por el revisor fiscal y representante legal, segun
corresponda como lo indica el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Igualmente, GENSA S.A.
E.S.P. y el MME puede solicitar cuando lo requiera las planillas de pago, en cumplimiento
del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 y el Articulo 16 de la Resolucion 312 de
2019 del Ministerio de Trabajo. Ademas, para el caso especifico de la ARL, el contratista
tiene que presentar una certificacion de afiliacion, dada por esta, donde se incluyan todas y
cada una de las personas adscritas al contrato, la cual debe tener una vigencia no mayor a
quince dias calendario;

Presentar a LA INTERVENTORIA para su revision y validacion y posterior presentacién de
este Ultimo a GENSA S.A. E.S.P. para aprobacion la Matriz de Riesgos y Peligros con sus
respectivos controles y acciones de mitigacion. Para que esta sea presentada al supervisor
del contrato por parte del MME, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente
SST del MME;

EL CONTRATISTA entregara a la interventoria y a GENSA S.A. E.S.P. los certificados de
suministro y buen uso de los elementos de proteccién personal, elementos colectivos de
seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, Equipos de extincion y elementos de
emergencia y contingencias, para el personal involucrado en desarrollo del objeto del
contrato, para que estos sean aprobados por la interventoria y avalados por GENSA S.A.
E.SP;

EL CONTRATISTA debera ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo para
los involucrados en el objeto contractual, donde se realice un esquema de vacunacién
(tetano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las localidades,
para el personal que se desplace a las zonas de los proyectos;

EL CONTRATISTA debera presentar certificado de los examenes meédicos ocupacionales
del personal designado al proyecto seguin articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de
2015;

EL CONTRATISTA brindara capacitacion en los riesgos presentes en las actividades que se
realicen en el objeto contractual, del cual se requiere las evidencias para realizar seguimiento
al mismo;

Si EL CONTRATISTA debe realizar tareas criticas (trabajo en altura, con energias
peligrosas, en espacios confinados y/o trabajo en caliente - seglin Matriz de Peligros), enviar
el respectivo certificado de su competencia como disponer de un coordinador de trabajo en
alturas, disponer de los elementos de proteccion contra caidas y el respectivo permiso de
trabajo dandole cumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 1409 del 2012 Reglamento
de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas, de igual forma acatar los
lineamientos para trabajos en espacios confinados como lo indica la Resolucion 0491 del
2020 las dos emitidas por el Ministerio de Trabajo;

EL CONTRATISTA atendera las recomendaciones contenidas en el PROTOCOLO PARA
LA INSERCION EN LA ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES. INSERCION EN LA
COMUNIDAD como herramienta de prevencion de riesgos y recomendaciones a tener en
cuenta en las localidades de las ZNI.

En caso de presentarse un accidente de trabajo EL CONTRATISTA realizara y mantendra
actualizado un sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que
sera reportada en los informes presentados;

EL CONTRATISTA debera disponer todo lo referente a gestién de emergencias (equipos de
extincion necesarios, sefializacion de prohibicién, advertencia, emergencia y evacuacion),
demarcacion de areas, en los casos de ser requerido;



k) EL CONTRATISTA se compromete a acatar las normas y fos procedimientos de
emergencias en caso de presentarse una evacuacion en sus instalaciones o en las entidades
en las que se encuentre dentro del desarrollo del alcance del proyecto;

[) EL CONTRATISTA debera entregar en los informes remitidos un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente del Sistema
de Gestion de Seguridad en el trabajo;

m) EL CONTRATISTA debera presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos
controles a GENSA S.A. E.S.P., para ser avalada por GENSA S.A. E.S.P. y ser remitida para
su revision y aprobacién por parte del apoyo del componente SST del MME;

8.REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

8.1. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a) GENSA S.A E.S.P. podra modificar el cronograma de la presente invitacion;

b) Podran subsanarse todos los documentos que no tengan relacion con los factores de
puntuacion;

c) Durante el proceso de evaluacion, cuando no haya claridad o se presente duda, GENSA
S.A. E.S.P. podra solicitar a los proponentes los documentos o informacion necesarios para
su aclaracion. En caso de no atender esta solicitud o suministrar documentos cuya
informacién sea incongruente o insuficiente, la propuesta sera rechazada.

d) Modificacion de la invitacion: Se podra modificar la invitacion a través de adendas expedidas
conforme al cronograma del proceso.

e) El contrato se perfeccionara con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el
registro presupuestal, la aprobacion de las garantias exigidas y ta firma del acta de inicio. El
contratista seleccionado, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del mismo,
debera presentar los requisitos de ejecucion antes mencionados. GENSA S.A. E.S.P.
aprobara las garantias, después de ser entregadas por el contratista.

f) Aceptacion con oferta unica. GENSA S.A. E.S.P. puede aceptar una propuesta y suscribir el
contrato cuando solo se haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos habilitantes exigidos y cumpla con los demas términos de la invitacion.

g) ERRORES ARITMETICOS EN LA PROPUESTA: Cuando verificada la propuesta econémica
del oferente se encuentre un error aritmético en el resultado final, GENSA S.A. E.S.P. podra
corregirlo, efectuando la operacién correcta, 0 al multiplicar el valor unitario por las
cantidades se advierta un dato equivocado GENSA S.A. E.S.P. podra corregirlo.

h) Son inh&biles para participar en la presente invitacion y para celebrar contratos con GENSA
S.A. E.S.P., las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucién y las
leyes.

Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboracion de las ofertas se familiaricen con las
condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos aspectos que puedan incidir sobre
el desarrollo de las actividades o en el valor de su oferta, de manera que obtengan su propia
apreciacion sobre el costo, dificultades relacionadas con la ejecucion de los trabajos y formen sus
propias conclusiones sobre los riesgos y posibles contingencias.

Los oferentes deberan examinar cuidadosamente el documento contentivo de las Condiciones
Especiales de Contratacion, e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar
de alguna manera las actividades y los plazos. Seran de exclusiva responsabilidad del oferente las
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el presente documento.

La presentacién de la oferta sera evidencia de que el oferente ha examinado los términos y ha
obtenido de GENSA S.A. E.S.P., las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o
dudoso.



ACEPTACION DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Mediante Ia presente
clausula, GENSA S.A. E.S.P. deja constancia de que a la fecha la Organizacién se encuentra a la
espera de la aprobacion de los requisitos de legalizacién del CONTRATO FAZNI-GGC-1828-2025
por parte del MME vy Ia suscripcién de la correspondiente acta de inicio.

En este sentido, la aceptacién de la propuesta que se encuentre en el primer orden de elegibilidad y
la suscripcion del respectivo contrato, seran formalizados en tanto que el MME al finalizar el proceso
de evaluacién haya emitido y suscrito la correspondiente acta de inicio.

8.2, VISITA TECNICA OBLIGATORIA- CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES OBJETO DE
EJECUCION. (NO SUBSANABLE)

Se realizara una visita de caracter obligatorio soportada por el acta que se elaborara en el sitio y se
firmara por los asistentes, la cual se llevara a cabo el dia indicado en el cronograma segtin lo
consignado en el siguiente cuadro:

| Municipio | s Lugar especifico ‘ | FechayHora |
| Santa Ana | Alcaldia municipal de Santa Ana, Palacio de | 4 de diciembre de |
| (Magdalena) | Gobierno. Cl. 2 # 5-66, (Santa Ana —~Magdalena). | 2025 a las 8:00 h. |

Al interesado que se presente después de la hora sefialada, no se le expedira la certificacion
correspondiente. La hora en mencion se registrara en el lugar especifico de encuentro y no durante
el recorrido.

A la visita obligatoria debe asistir el oferente, si es persona natural, o el representante legal de la
persona juridica o asociacién en consorcio. También podra asistir un ingeniero electricista
debidamente matriculado y con certificado de vigencia de su matricula profesional, con autorizacion
escrita y en original del oferente o representante legal de la sociedad o del consorcio.

Para el caso de asociacién en consorcio, quien asista a la visita debera aportar en original el
documento de conformacion conforme lo solicitado en el Capitulo de Documentos juridicos,
“Documento de conformacion de consorcio”, para la expedicién de la certificacion de visita.

Si al momento de la presentacién de la oferta los datos correspondientes a los integrantes del
consorcio o su representante no coinciden con los entregados en la visita obligatoria LA OFERTA
SERA RECHAZADA.

El representante legal y/o el ingeniero que realizara la visita técnica deberan demostrar gue se
encuentra(n) afiliado(s) a la ARL, para lo cual debe presentar la certificacion de afiliacion expedida
por la ARL respectiva con una antelacién no superior a treinta dias calendario.

Los oferentes deberan anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecucion de
los trabajos, las cuales son requisitos No Subsanables para considerar y evaluar la oferta. Las
certificaciones seran expedidas a un ingeniero electricista debidamente matriculado, con
autorizacion escrita y en original del representante legal del oferente.

Los gastos de transporte, alimentacién, alojamiento y demas costos que ocasione la visita seran por
cuenta de los oferentes, quienes ademas deberan asumir todos los riesgos personales y de sus
propiedades durante la visita.

De la visita técnica obligatoria se levantara un acta la cual debera ser firmada por los asistentes.



8.3. REUNION ACLARATORIA - OBLIGATORIA

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del presente documento se celebrara en la sede de
GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de Manizales carrera 23 N.° 64B-33 Edificio Centro de Negocios
Siglo XXI Torre LUKER piso 4, una reunién aclaratoria haciendo énfasis en la actividad de escuelas
de transicion energética justa, a la cual asistiran aquellos posibles oferentes que hayan realizado y
obtenido la certificacion de la visita obligatoria.

Al posible oferente que llegue después de la hora sefialada o no presente la certificacion de la visita
obligatoria no se le expedira la certificacién de asistencia correspondiente, se admiten copias.

Los oferentes deberan anexar en su oferta la certificacion de asistencia expedidas por el ingeniero
designado por GENSA S.A. E.S.P., la cual es un requisito No Subsanable para considerar y evaluar
la oferta.

A la reunion aclaratoria puede asistir el oferente, si es Persona natural, o el representante legal de
la persona juridica y/o asociacion en consorcio y/o cualquier persona con autorizacion escrita en
representacion de estos.

Como resultado de lo debatido en ia reunién y cuando lo considere conveniente, GENSAS.A ESP,
expedira las modificaciones acordadas mediante ADENDAS.

8.4. DERECHOS DE PARTICIPACION

El derecho a participar la presente Solicitud Publica de Ofertas tiene un valor no reembolsable de
TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
COP ($ 13.377.990) los cuales deberan consignarse a favor de GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta de
Ahorros N.° 084600029767 del Banco Davivienda a nombre de GENSA S.A. ES.P. - PLIEGOS
indicando el nombre del proyecto, nombre de quien consigna y nombre del oferente, ademas del
NIT. Esta consignacién debe realizarse antes de la fecha y hora sefialada para la visita técnica
obligatoria.

El comprobante de consignacién debe ser enviado via correo electrénico a la direccion
carlos.quintero@gensa.com.co y veronica.perez@gensa.com.co documento esencial que hara
parte integral de la presentacion de la oferta, y debera adjuntarse a la misma en el orden indicado,
so pena de rechazar |a oferta.

Si el valor del derecho a participar no es consignado completamente la oferta serd rechazada.
8.5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

En la presente Solicitud Publica de Ofertas podrén participar en forma independiente, personas
naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos
que en esta seccion se indican. Cuando el proponente sea una figura asociativa debera ser un
consorcio.

No seran aceptables para andlisis, aquellas propuestas de personas naturales, juridicas o consorcios
que estén conformados por quienes, tengan o hayan tenido demandas o litigios en curso en contra
de GENSA S.A. E.S.P., 0 hagan parte de una reclamacién en proceso en contra de esta, 0 a quienes
se les haya liquidado unilateralmente un contrato por parte de la entidad.

Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. E.S.P. requiere la presentacion
de una oferta técnica y econémica en los términos del presente documento. La oferta que se reciba
en respuesta a la presente invitacion no obliga a GENSA S.A. E.S.P. a aceptarla.



8.6. INSCRIPCCION DE PROVEEDORES

Para participar en la presente solicitud de ofertas, el proponente o los integrantes, en caso de
Consorcio, deben realizar la inscripcion de proveedores ingresando a la pagina web de GENSA S.A.
E.S.P. www.gensa.com.co ingresando al enlace de PROVEEDORES vy luego en el de GESTION DE
PROVEEDORES. Alli encontraran los documentos de interés que les serviran como instructivo para
la inscripcion y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano para una adecuada
inscripcién, se debera adjuntar a la oferta la constancia de que el proponente realizé el proceso de
satisfactoriamente.

En caso de consorcios, todos y cada uno de sus integrantes deben realizar el proceso de inscripcion
y adjuntar a la oferta la constancia de que cada integrante realiz6 el proceso de inscripcion
satisfactoriamente.

NOTA: Los numerales 8.2 al 8.6 seran objeto de verificacién por parte del Comité Técnico adscrito
a la evaluacion.

9.REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes deberan aportar en sus propuestas los siguientes documentos, dependiendo de si
se trata de personas naturales y/o personas juridicas y/o consorcios.

9.1. CAPACIDAD JURIDICA

9.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (SUBSANABLE)

La carta debera ser elaborada y presentada en los términos del ANEXO N.° 1 y debera ser firmada
por el oferente, si es el caso, por el representante legal de la compairiia o por quien acredite estar
legalmente autorizado para ello. Ademas, el oferente debera especificar el nimero de su matricula
vigente como ingeniero electricista.

Cuando el representante legal, segln sea el caso, no fuere ingeniero electricista matriculado, la
oferta para ser considerada debera estar abonada por un ingeniero electricista. Para el efecto se
debera anexar fotocopia de la matricula profesional vigente. (La cual sera revisada como un
documento técnico econémico).

En el caso de consorcios aplica la exigencia para el representante de la forma asociativa.

9.1.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUBSANABLE)

Se debe anexar copia legible de la cédula de ciudadania del representante legal o quien presente la
propuesta en nombre y representacion del oferente.

9.1.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (SUBSANABLE SIEMPRE Y CUANDO SEA
PRESENTADA)

El oferente debera presentar a favor de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. en formato entre
Entidades Particulares, una garantia de seriedad de la oferta expedida por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, la cual debe ser presentada en original junto con la oferta.

El oferente debe presentar el correspondiente recibo o constancia de pago de la prima (Subsanable
siempre que se haya aportado la garantia). La garantia de seriedad se constituira en los siguientes
términos:



COBERTURA VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Garantia de | Para la generalidad de los oferentes por un valor | Por el término de sesenta (60)
| Seriedad de la | igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. | dias calendario contados a partir
Oferta "En caso de oferentes que sean Mipymes y/o | del dia fijado para el cierre de la

emprendimientos de mujeres de conformidad con lo convocatoria
, dispuesto en la Ley 2069 de 2020 y al Decreto 1860
L de 2021 el 8% del valor de la oferta.

Constituyendo y presentando la poliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a:

e Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato;
e A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicacion;
e A presentar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato suscrito.

9.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O REGISTRO
MERCANTIL. (SUBSANABLE)

El oferente debera aportar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA'Y REPRESENTACION LEGAL o su
equivalente, emitido por la Camara de Comercio del domicilio social o su equivalente, expedido con
fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta solicitud de oferta. Documento que
debe ser presentado segUn la naturaleza juridica legal del proponente.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones
a nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del érgano social
competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que esta facultado para presentar la oferta
y para firmar el contrato hasta por el valor de la oferta. (Subsanable siempre y cuando la autorizacion
aportada tenga fecha de emision anterior al cierre).

En el caso de los consorcios, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la
oferta, al igual que el representante del consorcio debera tenerla hasta por el valor de la oferta.

Dicho certificado debera establecer que la duracién de la persona juridica que presente la oferta es
igual o mayor a la duracion del contrato, mas el tiempo que dure su liquidacién mas seis (6) afios
adicionales.

9.1.5. CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
(SUBSANABLE)

Aportar certificado de pago de aportes parafiscales, donde conste que durante los Ultimos seis (6)
meses contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitacion, el oferente ha realizado el
pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra
al dia v a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, suscrito por el representante
legal del proponente o su revisor fiscal si estan obligados a tenerlo, adjuntando del Revisor Fiscal la
fotocopia de la cédula de ciudadania, de la tarjeta profesional y el certificado vigente de la Junta
Central de Contadores en el que conste que no ha sido sancionado. En tratdndose de consorcios, lo
deberan aportar de cada uno de sus integrantes.

9.1.6. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE FIGURA ASOCIATIVA

Cuando la oferta sea presentada en consorcio, éste debe anexar el documento de constitucion, el
cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

e Expresar sila participacion es a titulo de consorcio;



« Expresar que la duracién del consorcio sera por el tiempo comprendido entre la presentacion
de la oferta y la liquidacion del contrato y seis (6) afios mas, en caso de resultar favorecidos
con la adjudicacién;

¢ Hacer la designacion de la persona que tendra la representacién del consorcio y sus
facultades;

s Las personas naturales o juridicas nacionales que integren el consorcio no podran ser
superiores a tres (3).

Para el caso de consorcio, cada uno de sus integrantes debe cumplir ademas con todos los requisitos
consignados en el item Capacidad Juridica.

9.1.7. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM.
(SUBSANABLE)

La persona natural y/o el representante legal de la persona juridica proponente o el consorcio, debera
adjuntar a su propuesta el CERTIFICADO REDAM en los términos de la Ley 2097 de 2021 y el
Decreto Reglamentario 1310 de 2022.

NOTA: GENSA S.A. E.S.P. consultara las bases de datos de responsables fiscales, antecedentes
disciplinarios, penales y de medidas correctivas, entre otros con el objeto de verificar gue el oferente
no se encuentra inhabilitado para contratar con GENSA S.A. E.S.P.. asi mismo, en la verificaciéon de
documentos dara cumplimiento a las normas en materia de antitramites.

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA (SUBSANABLE)

Los oferentes y sus integrantes deberan presentar el estado de situacion financiera y el estado de
resultado integral consolidado con corte al afio 2024, con sus respectivas notas financieras.

Los Estados financieros deberan estar consolidados bajo las Normas Internacionales de Informacién
Financiera (NIIF) y deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si
lo hubiere, dictaminados y certificados.

Asi mismo, se debera anexar certificado donde conste que la matricula profesional esta vigente ante
la Junta Central de Contadores y copia de la respectiva tarjeta profesional, tanto del contador como
del revisor fiscal.

Para ello se tendran en cuenta (con dos decimales), los siguientes indicadores del afio 2024 de la
siguiente manera:

« LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o iguala 1.5

o ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta
por ciento (60%)

o CAPITAL DE TRABAJO = (Activo Corriente — Pasivo Corriente) mayor o igual al cincuenta
por ciento (50%) del valor total de la oferta

¢« RELACION PATRIMONIAL = (Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta) mayor o igual
a0,3

En caso de consorcios los indicadores de capital de trabajo y relacion patrimonial se obtienen
sumando las partidas de cada uno de los integrantes del afio respectivo. Los demas se calcularan
por la ponderacién del porcentaje de participacion de cada integrante.



e LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion / Sumatoria Pasivos Corrientes de los integrantes afectados por el % de
conformacion) mayor o igual a 1.5 veces

e« ENDEUDAMIENTO TOTAL = ((Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes afectados por
el % de conformacion / Sumatoria Activos Totales de los integrantes afectados por el % de
conformacion) *100) menor o igual al sesenta por ciento (<=60%).

e CAPITAL DE TRABAJO = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes — Sumatoria
Pasivos Corrientes de los integrantes) mayor o igual al cincuenta por ciento (>=50%) del
valor total de la oferta.

¢ RELACION PATRIMONIAL = (Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor Total
de la propuesta) mayor o igual a 0,3 veces

GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada.

La evaluacion financiera no tiene ponderacién alguna y no otorgara puntaje, pero la aprobacion de
la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la evaluacion economica.

9.3. EXPERIENCIA (SUBSANABLE)

Las personas naturales y/o juridicas y/o figuras asociativas que participen en la presente Solicitud
Publica de Ofertas deberan tener experiencia registrada en el RUP expedido por la Camara de
Comercio de su lugar de domicilio antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

Las certificaciones que presente el oferente como experiencia especifica deberan estar registradas,
como minimo, en los siguientes cédigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas — UNSPSC de 2013:

| _CODIGO CLASE | NOMERE CLASE

261116 | Generadores de potencia

261216 | Cables eléctricos y accesorios

261117 ) Baterias, Pilas y accesorios

261315 _ Centrales eléctricas
1391210 - Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
391213 Cuadros, registros y menaje para electricidad

721515 Servicios de Sistemas eléctricos

811017 _ | Ingenieria Eléctrica y Electronica |
| 831018 Servicios eléctricos |

En caso de consorcios sus integrantes deberan cumplir en conjunto con la totalidad de las
actividades requeridas.

9.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. (Anexo No. 2%)

El oferente debera acreditar su experiencia general mediante un méaximo de cinco (5) certificaciones
correspondientes a contratos terminados y/o liquidados dentro de los ultimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud privada de ofertas.

Los contratos presentados deberan tener por objeto actividades relacionadas con el SUMINISTRO,
CONSTRUCCION, INSTALACION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA, ejecutados con
entidades publicas, mixtas o privadas.



La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100 % del valor de la oferta,
expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) calculados a la fecha de
suscripcion del contrato.

El oferente debera relacionar y diligenciar el Anexo 2a.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se debera anexar fotocopia
de Ilas certificaciones sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos donde se indique
claramente:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de suscripcion.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.
Nombre y Nit del contratante

Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado.

Para los consorcios, al menos uno de los integrantes debera diligenciar este formato y presentar su
respectiva documentacion.

La experiencia general de los consorcios, se establecera sumando la experiencia general de cada
uno de los miembros.

Cuando se presenten certificaciones de contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, para
los efectos de evaluacién y calificacion correspondiente, se tendrd en cuenta el porcentaje de
participacion en la ejecucion del contrato del integrante del consorcio.

NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberan presentarse en original o
copia, y deberan venir acompafiadas de sus respectivas actas de recibo y/o liquidacion de manera
que permita deducir el tiempo de ejecucion, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, y debe
estar firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacién respectiva y el relacionado con el
oferente, la entidad tomara el valor consignado en la certificacion.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacién solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta (No subsanable).

9.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE. (Anexo No. 2b)

Dentro de los contratos aportados como experiencia general, el oferente debera acreditar su
experiencia especifica mediante un maximo de tres (3) certificaciones de contratos terminados y/o
liquidados en los ultimos diez (10) afios, contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud
publica de ofertas.

Entre las certificaciones presentadas se debera demostrar:

¢ Lainstalacion de un numero igual o superior al 100% de soluciones solares individuales.

¢ Minimo un contrato debera haberse ejecutado EN ZONAS RURALES DE ALGUNOS DE
LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS (ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA,
ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR, LA
GUAJIRA, SUCRE, CORDOBA, CESAR).



Las certificaciones deberan permitir evidenciar de manera explicita el cumplimiento de dichas
cantidades y deberan estar firmadas por la entidad contratante o por el supervisor del contrato.

Nota 1: Los contratos aportados para la experiencia general podran ser los mismos aportados en la
experiencia especifica, siempre y cuando, cumplan con las condiciones requeridas.

Si los contratos fueron efectuados para una entidad de caracter oficial, se deberé anexar fotocopia
de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecucién y cumplimiento de estos contratos
donde se indique claramente el objeto del contrato, el periodo de ejecucion (Inicio y finalizacion),
monto y cumplimiento de estos contratos expedida por el contratante:

Objeto del contrato.

Valor.

Fecha de inicio.

Fecha de terminacion.

Nombre y Nit del contratante

Expedida por el contratante en papel membretado.

En el caso de consorcios, cualquiera de los integrantes podra aportar la experiencia diligenciando el
Anexo 2b con la respectiva documentacion.

NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los oferentes deberan
presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecucién, valor
ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificacién de cumplimiento o similar y debe estar
firmada.

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificacion respectiva y el relacionado por el
oferente, GENSA S.A. E.S.P. tomara el valor consignado en la certificacion.

Los contratos y/o certificaciones aportadas deben permitr a GENSA S.A. E.S.P. identificar
claramente la desagregacion de los alcances de las actividades solicitadas.

En el caso que la certificacion aportada no contenga la informacion solicitada anteriormente, o no
sea legible, no sera tenida en cuenta.

9.4. CAPACIDAD TECNICA DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

9.4.1. OFERTA TECNICA (SUBSANABLE)
El oferente presentara la oferta técnica, la cual debe contener y presentarse en el siguiente orden:

Objeto;

Alcance;

Especificaciones técnicas segun el numeral 4. Alcance y subnumerales;

Anexo 6: Caracteristicas técnicas minimas garantizadas soportado con las fichas tecnicas
de los equipos propuestos, las cuales se deben adjuntar, subrayando en estas las
especificaciones del equipo propuesto; El plazo de ejecucion; Oferta técnica en la cual se
detalle la modalidad, y plazo de entrega; Certificado de asistencia a la visita técnica
obligatoria.

No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas.



9.4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

El oferente debera presentar las caracteristicas técnicas garantizadas solicitadas; diligenciando los
formularios de caracteristicas técnicas que se encuentran en el Anexo No. 6. (Subsanable).

Se deben anexar las fichas técnicas de cada equipo o producto solicitado.

LA EVALUACION TE:CNICA ESTA COMPUESTA POR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL, SU
FORMACION ACADEMICA Y POR LOS EQUIPOS O PRODUCTOS

9.4.2.1. Formacion académica del Equipo de Trabajo

I- - r
| PERFIL MINIMO HABILITANTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA

FORMACION | CUMPLIMIENTO

HABILITANTE PROFESIONAL
Dlrec'torde Prqy_e glo: A Experiencia especifica como -
ingeniero eleqtncnsta, con experiencia | ;.04 o proyecto en Minimo Especua_llsta en
general superior a 5 afos, contados a (1) proyecto de Construccion Gerencia ° | CUMPLE 0 NO
partir de la fecha de expedicion de la instalac}ilén uesta en marcha; administracion ° | cUMPLE
tarjeta profesional, Especialista en de - ypSistema solar Gestion de
Gerencia o administracion o Gestion Fotovoltaico proyectos. |
de proyectos. ) :
profesional Social: Experiencia especifica en mas :
Profesional en Trabajo social y/o de' (.2) RioyEcios rga!lzar!do '
Psicologia ylo antropologia y/o | 2ctividades de  socializacion |CUMPLE O NO
sociologia con experiencia general antc_e comunidades,' es‘tydios hIEs ;CUMPLE
superior a 3 afos, contados a partir de socnale.s y/0 caracterizacion'de
la expedicién del titulo profesional. comgmdades BN 2ongs ues |
I | conflicto |
Profesional Salud Ocupacional: '
Profesional en Salud Ocupacional y/o
ingenieria industrial con experiencia Experiencia especifica en mas
gg:te;rg‘l)ssuapenor_o igual a 5 afos, de tres (3) proyectos de N/A. CBME[I:E O NO
dos a partir de la fecha de | ;¢ oot eléctrica. ’ i E
expedicion de la tarjeta profesional,
con curso vigente de reentrenamiento
| en trabajo seguro en alturas. R o
Residente de proyecto: Experiencia especifica como
Ingeniero  electricista, electrénico, | Residente de proyecto en |
electromecanico o mecanico, con | Minimo (1) proyecto de N/A CUMPLE O NO
experiencia general superior a 3 afios, | Construccién, instalacion vy ’ CUMPLE

contados a partir de la fecha de
| expedicién de la tarjeta profesional.

puesta en marcha de un

| Sistema solar Fotovoltaico,

NOTA: Cada integrante del equipo de trabajo exigido debera acreditar como minimo la siguiente

documentacion:

Hoja de Vida;

contrato de obra.

Tarjeta Profesional vigente (Si aplica);
Certificados que acrediten la experiencia especifica, expedida por la entidad contratante del

Carta de Manifestacion de interés en participar en el proyecto firmada en original;

10.CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE (DOCUMENTOS ECONOMICOS)

10.1. OFERTA ECONOMICA (NO SUBSANABLE)

La oferta economica, debe incluir todos los costos requeridos para la realizacion del objeto de la
presente invitacién detallando VA y valor total. Debe diligenciarse sin modificaciones el formulario



del ANEXO N.° 3. Resumen de la Oferta, Cantidades de Obra y Andlisis de Precios Unitarios, adjunta
al presente documento de Condiciones Especiales de Contratacion.

¢ El oferente no podra modificar el ANEXO N.° 3
e Elvalor de la oferta econémica debe ser en pesos colombianos (COP).

¢ No seran aceptadas propuestas alternativas ni condicionadas. No se aceptaran propuestas
en otro tipo de monedas.

NOTA: El valor total ofertado no podra exceder el presupuesto disponible en la presente invitacion.

10.2 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El formulario de cantidades y precios, ANEXO N.° 3, debidamente firmado por el oferente. Los
valores ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AlU (No subsanable).

Sera causal de rechazo de la oferta, cualquier modificacion que el oferente efectue a este Formulario.

En este, GENSA S.A. E.S.P. define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los
diligencie especificando los precios unitarios finales tales como: materiales, transporte, alquiler de
herramientas y equipos, analisis del factor prestacional y parafiscales. Se deben diligenciar cada uno
de los items de obra a desarrollar.

Si en el Analisis de Precios Unitarios el oferente omite materiales y/o cualquier costo requerido, se
mantendra el precio propuesto sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.

En todo caso, el oferente garantizara la implementacion del proyecto cumpliendo todos los requisitos
legales y técnicos vigentes. Asi como, la implementacion de las buenas practicas en la construccion
de las soluciones.

Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la
ejecucion del contrato no estaran sujetos a ajuste alguno; razén por la cual, el oferente debera prever
en su oferta la obligacion de asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos
que se presenten en la ejecucion del contrato por cambio de afio.

El Analisis de Precios Unitarios (APU) también debera ser presentado en medio digital
procesado por computador - MS Excel (No subsanable).

11.REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La revision y evaluacién de las propuestas presentadas constara de un estudio juridico, financiero y
técnico- econdmico, de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. Los documentos
faltantes o por corregir distintos de los necesarios para asignar puntaje podran ser subsanados. Se
evaltan las propuestas que se encuentren completas o aquellas que hayan sido subsanadas dentro
del tiempo otorgado.

11.1. COMITE EVALUADOR

GENSA S.A. E.S.P. realizara la evaluacion de las ofertas mediante un Comité Evaluador designado
por la Presidencia.

11.2. REVISION JURIDICA - HABILITANTE

Se examinara que los documentos presentados como requisitos habilitantes cumplan con las
condiciones exigidas dentro de la presente convocatoria. Queda entendido gue las propuestas cuyos
documentos no se encuentren ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se



hayan solicitado, o que habiéndolo solicitado no hayan sido subsanados oportuna o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase y no continuaran en revision. La misma se hara a
través del area de contratacion de la empresa.

11.3. REVISION FINANICERA — HABILITANTE

Se realizara posterior a la evaluacién juridica. Con las ofertas habilitadas juridicamente, la Direccion
Financiera procedera a evaluar los aspectos financieros.

11.4. REVISION TECNICA — HABILITANTE

Se revisara que la propuesta presentada cumpla con los requerimientos solicitados en el acapite de
documentos técnicos. Queda entendido que las propuestas cuyos documentos no se encuentren
ajustados a las condiciones y especificaciones que sobre ellos se hayan solicitado, o que habiéndolo
solicitado no hayan sido subsanados en el tiempo definidko por GENSA S.A ES.P. o
satisfactoriamente, seran eliminadas en esta fase. Por lo tanto, se descarta la oferta.

11.5. EVALUACION ECONOMICA - PUNTUABLE

Con base en las propuestas habiles (cumplen) juridica, financiera y técnicamente, se procedera a la
asignacion de puntaje.

Revisados y cumplidos los requisitos habilitantes, se procedera a asignar puntuacion de la siguiente
manera: Se evaluara la oferta econémica incluido IVA. El valor total corregido de la oferta (IVA
incluido) se determina con base en los precios unitarios consignados en el formulario previsto para
elloy su respectiva correccion aritmética. Sélo se aceptard como correccion aritmética la originada
por:

e La multiplicacién de las columnas “CANTIDAD" por “PRECIO UNITARIO” del formulario;

* Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario;

» Elajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales;

» Siexiste discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el
formulario de Anexo N.° 3 “Formulario de Cantidades de obra y Anélisis de Precios
Unitarios”, se tendra en cuenta el valor definido en el APU y se corregira el valor de la
oferta.

Los quinientos (500) puntos seran calificados de la siguiente forma:
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.
Se descartaran las propuestas que estén un 5% 6 mas por debajo del presupuesto estimado.

Se aplicara la siguiente formula para evaluar las propuestas aprobadas, después de efectuadas las
correcciones en mencion:

Donde:

Pesumado + (Z Paprobadas )

n+1

])seleccmnaa’a -

seleccionda : \/glor de referencia para la comparacion de la
propuesta mas cercana.

P . .
estimade - \/glor del presupuesto estimado.
aprobadas - \/alor de cada una de las propuestas aprobadas.

" : Nimero de propuestas a evaluar.



: : = :
El valor de la propuesta que sea igual o la mas cercana por debajo a la selecciondo gerg quien ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Una vez aplicada esta férmula se establecera el orden de elegibilidad. Las propuestas que estén por
encima de! Pse’e“""”‘i" no obtendran puntaje.

La asignacién de los puntajes en esta evaluacion se hara de la siguiente manera:

500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le asignara puntaje
inversamente proporcional, es decir:

500 x (Valor de la propuesta evaluada/ Valor de la propuesta que ocupe el primer lugar). No se
tomaran en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido.

La propuesta econémica se evaluara en pesos colombianos y en consecuencia los soportes deberan
estar referidos en esta moneda.

El orden de elegibilidad estara determinado por aquellos proponentes que superen los requisitos de
participacion, los derechos a participar, las evaluaciones habilitantes y el resultado de la evaluacion
econdémica.

11.6. INFORME DE EVALUACION

El informe de evaluacién se pondra a disposicion de los oferentes que presentaron ofertas, una vez
GENSA S.A. E.S.P. disponga de los resultados del orden de elegibilidad de la Solicitud Publica de
Ofertas, por un término de un dia (1) calendario, para que dentro de este término presenten
observaciones sobre las mismas.

El informe estara disponible para tales efectos en la pagina Web de GENSA S.A. E.S.P. vinculo de
convocatorias / publicas, y en el area de contratacion de GENSA S.A. E.S.P. en la ciudad de
Manizales carrera 23 No. 64B-33piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre GENSA S.A.
E.S.P. En ninglin caso se entregaran a los oferentes fotocopias de documentos, ni éstos podran
tomar registros fotograficos o con scanner; asi mismo, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no
podran completar, adicionar, mejorar o medificar las ofertas.

GENSA S.A. E.S.P. resolvera las observaciones planteadas por los oferentes antes de vencido el
plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Publica de Ofertas.

En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo anteriormente
mencionado, GENSA S.A. E.S.P. respondera dichas observaciones y realizara las modificaciones
pertinentes al informe preliminar en el evento de que como resultado de tales observaciones esto
sea necesario.

Por el hecho de presentacion de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. E.S.P., para
que sus propuestas puedan ser consultadas por los demas proponentes. Este informe establecera el
orden de elegibilidad de las ofertas

12.REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas o determinados previamente como



subsanables por su conveniencia no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos.

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que NO afecten la asignacion de puntaje
o0 que sean definidos como subsanables, deberan ser solicitados por GENSA S.A E.S.P., y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término otorgado por el comité evaluador
correspondiente.

Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacién solicitada por GENSA S.A E.S.P., hasta el plazo otorgado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, o documentos que sean suscritos
con posterioridad a dicha fecha, a excepcion de las solicitudes de precision que se entienden como
explicaciones descriptivas o analiticas, de documentos o soportes que integran las propuestas
presentadas.

La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma.

Los documentos por medio de los cuales se pretende subsanar podran ser requeridos para
explicaciones o precisiones adicionales. En caso de observaciones o requerimientos o
consideraciones de GENSA S.A E.S.P., se podra solicitar la subsanacién hasta antes de la
adjudicacién del proceso.

Los documentos o soportes podran ser requeridos y recibidos por cualquier medio expedito, inclusive
por correo electrénico, frente a lo cual GENSA S.A E.S.P., se comunicara al correo electrénico
informado en la CARTA DE PRESENTACION de la oferta, frente a lo cual es RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE, verificar permanentemente durante la evaluacion su bandeja de entrada y su
correo de SPAM, en todo caso GENSA S.A E.S.P., evidenciara como constancia de requerimiento,
el correo de solicitud de los documentos o soportes para SUBSANAR.

13.CRITERIOS DE DESEMPATE

Evaluadas las ofertas, en la evaluacion técnica se hara la comparacion correspondiente mediante la
elaboracion de una lista que ubique respectivamente a cada oferente desde el que ha obtenido el
mayor puntaje hasta el que obtiene el menor.

Si en la lista en mencion resultaren dos o mas ofertas con igual puntaje total ganador, se tendra en
cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquella que hubiese acreditado una mayor experiencia
especifica en términos de cuantias de los contratos celebrados en el periodo fijado.

De persistir el empate, se dirimira con la propuesta entregada primero en el tiempo, segln registro
de GENSA S.A. E.S.P.

14.CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

La aceptacion de la propuesta sera comunicada a quien ocupé el primer orden de elegibilidad
conforme al proceso de evaluacion de la propuesta.

15.DECLARATORIA DE DESIERTA

La declaracién de desierta del presente proceso Unicamente procedera:

s Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva;



e Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y econdmicos previstos en este documento;
s Cuando no se presente ninguna oferta.

La declaracién de desierta se hara mediante comunicacién escrita (publicada o informada) en la que
se sefialaran en forma expresa las razones gue han conducido a esa decision.

16.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Una oferta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada a las
Condiciones Especiales de Contratacién. Se considera ajustada la oferta que cumpla con todos y
cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los siguientes
casos:

e Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacién indicadas dentro de este en
este documento;

e Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la Propuesta por el Representante Legal en
las condiciones establecidas en el anexo correspondiente, o cuando éste no se encuentre
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales;

e Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente para esta misma Solicitud
publica;

e Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos o cuando
contengan defectos insubsanables, o cuando siendo subsanables no fueron presentados dentro
del término sefialado por GENSA S.A. ES.P,;

e Cuando se compruebe inexactitud en la informacién suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos certificados anexos a la propuesta y que sean objeto de
evaluacion;

e Cuando la propuesta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente Solicitud publica;

e Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto disponible global y/o por municipios en
caso de existir esta divisién;

e Cuando el representante o los representantes legales de una persona juridica ostenten igual
condicion en otra u otras firmas diferentes, que también estan participando en la presente
Solicitud publica;

« Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el
analisis de las ofertas;

e Cuando el proponente no acepte las condiciones generales de contratacion;

e Cuando la propuesta econémica se encuentre en un 5 % o0 mas por debajo de los recursos
disponibles para el proyecto;

e Cuando la propuesta incurra en aquellos aspectos contemplados en los términos de la
convocatoria como causal de rechazo;

e Cuando el derecho a participar no haya sido cancelado en los términos a que hace referencia
ja presente solicitud de ofertas.

17. FORMA DE PAGO, PLAZO

17.1. FORMA DE PAGO

GENSA S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato teniendo en cuenta la presentacion oportuna de los
informes mensuales del contratista (el 25 de cada mes), el cual seré un requisito sine qua non al
momento de realizar cualquier tramite de pago.

PROYECTO “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES CON
FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE
SANTA ANA, DEPARTAMENTO MAGDALENA”:



A) PRIMER PAGO. PAGO ANTICIPADO: Del 50% del valor correspondiente al proyecto en el
contrato, previa enfrega de:

Aprobacion de las polizas por parte de GENSA S.A. ES.P,

Acta de inicio;

Plan de trabajo debidamente aprobado por la supervision, con objetivos, metas, actividades,
responsables y cronograma;

Aprobacién de disefios de las Soluciones individuales Solares Fotovoltaicas.

Pagaré en blanco firmado por el contratista, con carta de instrucciones como respaldo al
pago anticipado. Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el
pagaré en mencion.

E! oferente seleccionado o contratista, debera presentar de forma paralela a la presentacién de las
polizas, al Interventor y/o al Supervisor, su correspondiente Plan de trabajo. Este plan estara sujeto
a la revisién y aprobacion por parte del Interventor y/o Supervisor del Contrato.

La iniciacién de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no esta sujeta al desembolso del pago
anticipado.

B) SEGUNDO PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega

de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades:

Comunicaciéon de revisién y aceptacion de disefios especificaciones vy
presupuesto suscrita por el CONTRATISTA vy la interventoria.

Acta de socializacion del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el
presente contrato y/o por parte del Ministerio de Minas y Energia.

Acta de verificacion de usuarios segin la localizacién prevista del proyecto en
el campo.

Verificacién del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa,
en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar).

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso
necesarios. (cuando aplique).

Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando aplique).
Verificacién que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en
zonas de alto riesgo o zonas de proteccion.

Verificacion que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran
ubicados en areas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales.

2. Acta de terminacion de las actividades previas a la construccién suscrita por El
CONTRATISTA, EI INTERVENTOR, GENSA y El MINISTERIO, emitidos en el
presente contrato.

3. Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la INTERVENTORIA.

4, Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, GENSA y CONTRATISTA en el
gue se certifique minimo e! treinta y cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos



emitidos en el presente contrato.

5. Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento (35%) de
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de
obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

6. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
MINISTERIO en donde se certifique un avance minimo del treinta y cinco por ciento
(35%) de las obras. (Etapas previas a la construccién y avance de construccion).

7. Informe detallado del avance del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el cual debera incluir entre
ofros:

e Listado de Asistencia.
¢ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

8. Cualquier informe o documentacion adicional requerido por GENSA, MINISTERIO y/o
INTERVENTOR.

C)TERCER PAGO. Del 15% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucién de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en
el caso de infraestructura de Parques Sclares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo el sesenta por
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre otros:

e listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacién
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.



6. Cualquier informe o documentacion adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) CUARTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega
de:

1. Informe de ejecucion de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, EL. CONTRATISTA y GENSA
derivado en el que se certifique minimo del ochenta por ciento (80%) de las
obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance minimo del ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la obra (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).

5. Informe detallado del avance del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre otros:

e Listado de Asistencia.

¢ Registro Fotografico de las actividades.

s Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantfa de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales  identificados, Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones.

6. Cualquier informe o documentacién adicional requerida por el SUPERVISOR
(MINISTERIO) y/o INTERVENTOR.

D) QUINTO PAGO. Del 10% del valor correspondiente al proyecto en el contrato, previa entrega de:

1. Informe de ejecucién de actividades junto con los correspondientes soportes y
resultado de ejecucion de las obligaciones del CONTRATISTA establecida en la
presente minuta.

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL CONTRATISTA,
GENSA, OPERADOR DE AOM, y LA INTERVENTORIA, con el inventario de la
infraestructura de acuerdo con la metodologia del Ministerio y teniendo en cuenta los
lineamientos del presente contrato.

3. Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por la
supervision del contrato en donde se certifique un avance del cien por ciento (100%)
de las obras (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4, Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucién
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares).



5. Informe final del plan de gestién social con la comunidad beneficiaria equivalente al
cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros:

Listado de Asistencia.

Registro Fotografico de las actividades.

Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, economico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos econémicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales  identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones vy
conclusiones.

6. Informe de ejecucion de los recursos del primer desembolso, avalado por parte del
INTERVENTOR y GENSA.

7. Entrega del proyecto de acta de liquidacion del contrato, con sus respectivos soportes:

Relacion de pagos;

Garantias contrato con amparos y vigencias actualizados;

Certificacién cancelacién de cuenta;

informe final CONTRATISTA,;

Acta de Energizacion;

Declaracion de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacion RETIE, si aplica;
Cantidades de obra;

Planos;

Listado de usuarios;

Acta de recibo de obra;

Acta liquidacién contrato;

Recursos no ejecutados, de ser el caso;

Reintegro de rendimientos, de ser el caso;

Balance Financiero;

Certificado Parafiscales de los Ultimos 6 meses;

Certificado de cumplimiento de Obligaciones;

Acta de Liguidacién a la culminacion de la EJECUCION Y ENERGIZACION, entre EL
CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P. El plazo para la suscripcién del Acta de Liquidacion
bilateral sera de tres (3) meses. El contratista se obligara con la suscripcion del acta de
liquidacion a firmar un pagaré en blanco con carta de instrucciones y suscrito por el
representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA S.A. ES.P. de
cualquier reclamacién por los pagos del SENA, FIC, y en general por impuestos y
contribuciones a los que se obligue el contratista con ocasion de la firma del contrato a
suscribir como resultado del presente proceso. La indemnidad que se declare en favor de
GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra
erogacion vinculada con impuestos y contribuciones se deba cancelar. Asi mismo, el
contratista debe atender, coadyuvar y solucionar cualquier requerimiento que se llegare a
presentar con la ocasién de la liquidacion del mismo o del contrato FAZNI GGC-1848 de
2025.

Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en
mencién.

La suscripcion de esta acta implica la terminacion de todas las obligaciones pactadas, sin
perjuicio de lo consignado en dicha acta de Liquidacién, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato y en concordancia con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No.
8.



El Acta de Liquidacion debera contener como minimo los documentos descritos en el
Anexo No. 9 denominade "LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION" de este
PLIEGO.

Para todos los pagos:

Nota 1. Para el desembolso de los recursos en comento el contratista debera presentar oportunamente
las facturas, los soportes correspondientes y demas informacion necesaria para los pagos
discriminando las actividades que la conforman.

Nota 2. Los desembolsos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de
este por la Division de PAC de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; situacion
gue declara conocer el contratista., exonerando con ello de toda responsabilidad GENSA S.A. ESP,,
no pudiendo alegar mora ¢ incumplimiento de tales obligaciones.

Los pagos se realizaran previo cumplimiento de los requisitos previstos, presentacion de la factura,
cuenta de cobro o documento equivalente, tramite de la constancia de cumplimiento por parte del
supervisor del contrato y certificacion en la que conste que el CONTRATISTA se encuentra al dia en
el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007.

Nota 3. GENSA S A E.S.P. conforme al balance financiero y al informe final, reconocera a el
contratista; unicamente el valor de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas -SISFV que se
encuentren recibidas y en funcionamiento. Esta misma situacion aplica para las Soluciones Hibridas.

Nota 4. En el evenio en que opere una causal de terminacion anticipada, de conformidad con lo
estipulado en el contrato, y existan recursos girados al contratista que no hayan ejecutados en
soluciones solares recibidas, EL CONTRATISTA a) Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la declaratoria de la causal, debera reintegrar los recursos a GENSA S.A. E.S.P. en la cuenta que para
el efecto informe junto con los rendimientos financieros generados por los recursos.

Nota 5. El Ultimo pago se debera ajustar si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total
aprobado para el proyecto con ocasion de los ajustes a los usuarios energizados.

Nota 6. De los pagos autorizados, GENSA S.A. E.S.P. ordenara se descuente, a titulo de retencion en
garantia el diez por ciento (10%) de!l respectivo pago, el cual se pagara una vez se firme el acta de
liquidacion del contrato, avalada por la Interventoria. El acta de liquidaciéon del contrato.

Cada pago se realizara conforme a la politica de pagos a terceros de GENSA S.A. ES.P. que
establece: “GENSA realizaréd el pago a sus contratistas en un plazo no superior a 60 dias contados
a partir de la fecha de aceptacion del documento mercantil en la plataforma de GENSA S.A. E.S.P.”

17.1.1. ACTA DE LIQUIDACION ENTRE EL CONTRATISTA y GENSA S.A. E.S.P.

El plazo para la suscripcion del Acta de Liquidacion bilateral sera de dos (2) meses. El contratista se
obligara con la suscripcion del acta de liquidacién a la firma de un pagaré en blanco con carta de
instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener indemne a GENSA
S.A. E.S.P. de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la indemnidad que se declare
en favor de GENSA S.A. E.S.P., incluye entre otros, pero sin limitarse a ello, la obligacion de cancelar
cualquier suma de dinero que con caracter de capital y/o intereses y/o cualquier otra erogacion
vinculada con esta contribucién se deba cancelar. Para el caso de consorcios, cada uno de sus
integrantes debe suscribir el pagare en mencion.

Entrega y aprobacién del informe final por parte de la interventoria y aprobaciéon de GENSA S.A.
E.S.P. quien debera remitirlo al MME para su correspondiente aprobacién.



Registro de las capacitaciones conforme a la totalidad de los nuevos usuarios para lo cual debera
allegar actas de asistencia, material fotografico, filmico, material utilizado durante la capacitacion,
entre otros, debidamente validado y aprobado por la interventoria y avalado por GENSA S.A. E.S.P.,
junto con copia de la cartilla 0 manual de operacién al IPSE, en los casos que aplique.

Copia de acta de recibido de la infraestructura por parte de los usuarios del servicio.

17.2. PLAZO:

Se ha estimado como plazo de ejecucion el periodo comprendido a partir del dia indicado en el acta
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, en la medida en que
dicha decision se advierta indispensable para el desarrollo y éxito del contrato. Para el efecto se dara
aplicacion a la matriz de riesgos contenida en el anexo “Matriz de Riesgos”.

Nota 1: En el evento de que el contrato se vea en la necesidad de suspender por causas de fuerza
mayor, el término de suspension no sera computable al plazo de ejecucion del contrato.

18. GARANTIAS

Las garantias deben ser expedidas por una Compafila de Seguros de reconocido prestigio,
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

A través de la constitucién de estas garantias se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por EL CONTRATISTA, en razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato a
celebrar.

EL CONTRATISTA presentara las siguientes garantias entre entidades particulares y entidades
estatales, como sigue:

}> _ 2 GARANTIA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES
£ : PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL
fARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO *
 Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado GENSA S.A. E.S.P.
Su vigencia sera desde la fecha de
| Amparo de devolucién del pago | Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) | suscripcién del contrato, por el |
anticipado del valor del PAGO ANTICIPADO término del mismo y dos (2) meses
mas.
Su vigencia serd desde Ia|
suscripcién del contrato por el|

VIGENCIA

Amparo de Cumplimiento Por el 30% del valor del contrato incluido IVA. término del mismo y seis (6) meses ‘
L mas. _ .

Su vigencia sera desde la

| Amparo de salarios y prestaciones | Por el 5% del valor del contrato incluido IVA. suscripcién del contrato por el

sociales término del mismo y tres (3) afios
i | mas. |

GARANTIA DE

RESPONSABILIDAD CIVIL B P RO VIGENCIA ‘ ‘
EXTRACONTRACTUAL |

Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurade GENSA S.A. ES.P.; MME y como
| beneficiarios terceros afectados; GENSA S.A. E.S.P. y el MME. ]
Este seguro deberda cubrir los |
dafios que EL CONTRATISTA, en | Segun Decreto 1082 de 2015 Sector
el desarrollo del contrato cause a | Administrativo de Planeacidn Nacional

| terceros en sus personas o en sus

Su vigencia sera desde Ia|
suscripcién del contrato por el
término del mismo.




'bienes y debera contener los
| siguientes amparos:
Responsabilidad Civil Cruzado;
Responsabilidad Civil Patronal;
Responsabilidad Civil por
Contratistas y  Subcontratistas;
Responsabilidad por bienes bajo
Cuidado, Tenencia y Control;
Responsabilidad Civil por Gastos
Médicos; Vehiculos propios y no
propios; Propiedades Adyacentes |
y/o estructuras existentes.

GARANTIA ENTRE ENTIDADES ESTATALES
| Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado el MME y GENSA S.A. ESP
| PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO VIGENCIA
o . Su vigencia igual cinco (5) afos,
jiAmpare Estabilidad.y calidadide la, | Por el 30% del valor del contrato incluido 1VA. |contados a partir del recibo

. . | definitivo de la obra.

| [ Su vigencia igual tres (3) afos,
Amparo de Calidad del servicio | Por el 30% del valor del contrato incluido VA | contados a partir del recibo
L o | | definitivo de 1a obra. - |
| Calidad y correcto funcionamiento | | Su vigencia igual tres (3) afios,

de los Dbienes y equipos | Por el 30% del valor del contrato incluido IVA contados a partir del recibo
| suministrados ) - definitivo de la obra.

— - s

| ~ POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
Para esta garantia debera figurar como tomador el contratista y como asegurado EL CONTRATISTA y/o GENSA S.A. E.S.P.
y/o Subcontratistas

| COBERTURA

Péliza de seguro contra todo riesgo
de construccién y  montajes,
| incluidas las pruebas en frio y en
| caliente, que ampare los dafios que
| sufran los bienes y elementos del
| sistema objeto de esta
| contratacién, incluidos los actos de
la naturaleza. Se excluye la
cobertura para actos
malintencionados de  terceros
(AMIT), sabotaje y terrorismo

— S—

PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL

CONTRATO VIGENCIA

| Por el cien por ciento (100%) del valor del contrato | La vigencia sera desde el inicio del
obra incluir IVA. contrato por el término del mismo.

La poliza podra ser entregada siempre y cuando ésta haya sido efectivamente pagada. Se aclara
que el pago de la prima que se cause con ocasion de las garantias solicitadas, asi como la que se
cause por las modificaciones efectuadas a éstas, correra por cuenta del contratista.

Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantias exigidas para el
respectivo contrato, sus anexos de modificaciéon por correccién o prérrogas.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantfas y debera ajustarlas siempre que se
produzca alguna modificacion en el contrato. Las garantias que aqui se mencionan deberan recibir
aceptacion expresa de GENSA S.A. E.S.P., para lo cual efectuara una revisiéon de los términos,
valores, condiciones generales y particulares con sujecién a la péliza o certificado matriz de
idoneidad del garante, con el fin de obtener la mas adecuada proteccidén y garantizar el cabal
cumplimiento del contrato.



18.1. GARANTIAS DEL FABRICANTE

Los sistemas fotovoltaicos deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas
formuladas, las hojas de datos, planos de detalles y normas apropiadas. El disefio, fabricacion y
montaje debera ser llevado a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas
deberan mostrar evidencia de ello.

El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendrd completamente bajo su
responsabilidad las garantias ofrecidas y especificadas en su cotizacion, las cuales no seran menores
de dos (2) afios desde la puesta en operacion del sistema.

El Fabricante igual debera garantizar que los materiales y la construccion de los equipos sean
enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo con las normas
indicadas en las especificaciones técnicas.

El Proponente garantizara que el Fabricante debe reemplazar, liore de costo, incluye transporte al sitio
de instalacion, para GENSA S.A. E.S.P., cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en
el caso de hallarse defectuoso.

19.TERMINOS DE LA SUPERVISION

Para la vigilancia y control del presente contrato, GENSA S.A. E.S.P. designara un supervisor, quien:

Estara facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y serd responsable por mantener informada a GENSA S.A. E.S.P. de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Sera el encargado de justificar ante el responsable de la contratacion la necesidad o conveniencia
de adicionar los contratos, prorrogarlos, suspenderlos o, en general, gestionar y avaiar los
modificatorios.

Debera advertir al responsable de la contratacion, en los términos que establezca el Reglamento de
Contratacion, sobre la terminacion del contrato, para que se tomen las medidas necesarias respecto
de un nuevo proceso de contratacién, de ser el caso.

19.1. DESPLAZAMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El SUPERVISOR del contrato por parte de GENSA S.A. E.S.P., realizara visitas de control a las
obras. Los gastos de tiquetes aéreos o desplazamientos terrestres del SUPERVISOR ida y regreso
desde Manizales al sitio de obra, correran por cuenta del contratista. Para efectos de presupuesto,
el contratista estimara ocho (8) viajes a la zona o a reuniones en el IPSE durante la ejecucion de 10s
trabajos. GENSA S.A. E.S.P. definira itinerario y aerolinea a utilizar.

20.CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Hacen parte integral del presente proceso de contratacion las condiciones generales de contratacion
publicas en la pagina web de la entidad:
https://gensa.com.co/homel/transparencia/contratacion/

21.ANEXOS

o ANEXO1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
« ANEXO 2a. RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL



ANEXO 2b. RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ANEXO 3. OFERTA ECONOMICA

ANEXO 4. MODELO DE PRESENTACION DE PARAFISCALES

ANEXO 5. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 6. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

ANEXO 7. MINUTA DEL CONTRATO

ANEXO 8. CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS

ANEXO 9. RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS
ANEXO 10. LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION.
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ANEXO N.°1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE BAJO JURAMENTO DE LA
OFERTA

Ciudad y fecha

Doctor

HENRY WILLLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

GENSA S AESP.

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO IRREVOCABLE DE LA OFERTA -
SPO- 447 - GENSA - 2025.

El (Los) suscrito (s), obrando en su propio nombre y/o en representacion legal de:

. Presenta su oferta Técnico - Econdmica
en la cual se ofrece (n), para ejecutar la “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES
DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO MAGDALENA”, nos comprometemos a firmar
este dentro del término establecido, la presente CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO
IRREVOCABLE DE LA OFERTA, en atencion al marco del PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PRIVADA, de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contratacion contenidas en la
SPO- 447 - GENSA - 2025.

Mi propuesta tiene un valor total de:

(% ) incluido
VA, de acuerdo con el contenido del documento de Condiciones Especiales de Contratacion
respectivo.

Mi propuesta, la cual me obligdé a cumplir sin ningun tipo de observacién, reparo, o consideracion,
consta de (__)folios.

MANIFIESTO QUE:

1. Tengo la facultad legal e irrestricta para firmar la oferta;

2. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de aceptacion de la oferta, compromete
totalmente a la firma o firmas que hacen parte del contrato de colaboracién suscrito en caso de
corresponder, que legaimente representa. De la misma manera, en caso de aceptacion de oferta, el
contrato seré firmado por el Representante Legal , portador de la cédula
de ciudadania N.°

3. He estudiado cuidadosamente las bases de la solicitud de oferta, incluidos los términos de
referencia, sus adendas, anexos, componentes técnicos, econdémicos, juridica, financiera y la
informacion sobre preguntas y respuestas y asumo la responsabilidad por ignorancia o errénea
interpretacion de los mismos.

4. He tomado cuidadosa nota de las caracteristicas del OBJETO a contratar y de las condiciones que
puedan afectar su gjecucion.

5. He revisado detenidamente la oferta adjunta y declaro que la misma no contiene ningun error u
omision. Que toda la informacion y documentaciéon suministrada es veraz.

8. Conozco y acepto las condiciones generales de contratacion: objeto, alcance, plazo de entrega,
cronograma, valor y toda la documentacion, especificaciones técnicas, informacion general de la
solicitud de oferta del contrato, el cuadro de la oferta, las especificaciones generales y particulares y
acepto todos los requisitos contenidos en ellos, incluso aquellas publicas en pagina web de la entidad
publicas en la pagina web de la entidad https://gensa.com.co/homeitransparencia/contratacion/
7. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete al oferente.




8. Ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato que de ella se derive.

9. Sise nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el contrato y constituir la garantia
requerida dentro del término sefialado para ello.

10. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que, ni EL CONTRATISTA ni los socios o accionistas de
la persona juridica, ni los miembros del contrato de colaboracion en caso de suscribirse el mismo, nos
encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses y/o
prohibicion, de las sefialadas en la Constitucién Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Reglamento de Contratacion de GENSA
S.A. E.S.P. y demas normas concordantes, que impidan la participacion del oferente en el presente
proceso de seleccién y en la celebracion y ejecucion del respectivo contrato.

11. Los activos y recursos que conforman el patrimonic del proponente y/o sus miembros, socios de
las sociedades que representd, en caso de contrato de colaboracion empresarial, provienen de
actividades licitas, sin ningln tipo de ingreso proviene de actividades relacionadas con narcotrafico,
lavado de activos, ni ningln otro tipo de actividad nacional o trasnacional, catalogada como ilegal.

12. Declaro que conozco, entiendo y acepto las especificaciones técnicas, que cuento el personal
minimo exigido por la Entidad para el presente proceso contractual y me comprometo a cumplir con
ocasion de la ejecucion del contrato.

13. Cuento con la debida capacidad, idoneidad y las condiciones de experiencia, experticia,
conocimiento, equipos y medios suficientes, para el cumplimiento del contrato.

14. Soy el Gnico interesado en la oferta que presento, que ninguna otra persona tiene interés en esta
oferta o en el contrato que se celebre y que no tengo conexién alguna con otra persona o propuesta
oferente en esta misma solicitud de oferta.

15. Para la determinacién de los precios unitarios y/o globales, tuve en cuenta todos los gastos e
impuestos legales vigentes necesarios para el suministro e instalacion de los insumos, e igualmente
para la realizacién de las obras a que se refiere dicho precio.

16. Acepto incondicionalmente y me acojo en su totalidad al contenido del cuadro de la oferta, las
Condiciones Especiales de Contratacion, exigencias del supervisor y /o Interventor, y demas requisitos
exigidos por la entidad como Unico documento de referencia para elaboracion y calificacion de la mia.
17. Con relacién al tipo de contrato a celebrar, el objeto, el alcance, plazo, valor me comprometo cabal
y fielmente a cumplir todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas, establecidas
en los documentos soporte, Condiciones Especiales de Contratacién y propios del general y especifico,
marco de ejecucion del contrato a celebrar.

18. Con relacién a las Condiciones Especiales de Contratacion, anexos, componentes técnicos,
especificaciones, tuve la oportunidad de observar y presentar mis consideraciones y solicitudes de
ajuste, desde la perspectiva, legal, financiera, en cuanto al plazo y valor, forma de pago, riesgos
asumidos, etc., que por ende una vez presentada la oferta y suscrito el contrato correspondiente, debo
asumir el cumplimiento cabal del pacto legal establecido, sin salvedades, objeciones y observaciones,
en virtud a los principios de autonomia de la voluntad privada, consensualidad y contrato ley para las
partes.

19. Conozco y acepto el Reglamento de Contratacién, Condiciones Generales de Contratacion de
GENSA SA. ESP, documentos publicados en la pagina Web de esta
https:/igensa.com.co/homel/fransparencia/contratacion/

20. En virtud a las normas de HABEAS DATA, autorizo a GENSA S.A. E.S.P., a verificar toda la
informacion incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares
correspondientes, informacion relacionada con el contenido y confirmacion de la misma.

21. GENSA S.A. E.S.P. puede notificar sus actos a través del buzdn de correo electrénico sefialado
en esta carta de presentacion, por o tanto, es mi responsabilidad como oferente verificar mi bandeja
de entrada y de spam.

22. Toda la informacién que se allega al proceso de seleccién es publica, salvo las excepciones
previstas en la ley. Con la presentacion de la oferta, acepto tal condicién, renunciamos a cualquier
reclamacion por desconocimiento de las condiciones o de errénea interpretacion de las Condiciones
Especiales de Contratacion de la Solicitud Publica de Ofertas.

23. No me encuentro reportado en ninguna lista restrictiva nacional o internacional, de orden publico o
privado, de naturaleza penal, fiscal, legal, econémica, o de cualquier orden.




24. Los archivos de GENSA S.A. E.S.P., son inviolables y, por consiguiente, todos sus documentos,
actas, y manuscritos, asi como la correspondencia, son de caracter confidencial. Con base en lo anterior,
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de dar a conocer o hacer entrega de la informacion
relacionada con los procesos de Solicitud Privada de ofertas que adelanta y la informacion institucional,
la informacién confiada es reservada, confidencial y exclusiva para el uso en el presente proceso de
seleccion.

25. Que el marco contractual es privado, por ende, el Acuerdo de voluntades, previo aplica la clausula
de suspensién y terminacién del proceso establecida en el presente documento, pero una vez suscrito
el contrato, no puede contener variaciones unilaterales, por ende, las partes deben atender con
diligencia y prontitud el cumplimiento contractual. Me comprometo a ACEPTAR y ACATAR, sin ningdn
tipo de reproche el resultado final del proceso de evaluacion de ofertas y adjudicacion del contrato, frente
a lo cual renuncio a cualquier tipo de accion administrativa, ordinaria, de carécter indemnizatorio o de
cualquier otro orden.

26. Autorizamos a GENSA S.A. E.S.P. para que en el caso de ser necesario dé a conocer nuestra oferta
a los demas oferentes, de conformidad con las directivas internas que rigen este aspecto en GENSA
SA. ESP., expresamente manifiesto que por el siguiente mandato legal:
que la presente oferta, si ____ no ____ tiene informacion
reservada. La informacién que tiene dicho caracter es la siguiente:

27 En caso de ser favorecido(s) en la presente seleccion nos comprometemos a pagar los impuestos
a que haya lugar y que es mi responsabilidad investigar y conocer independientemente y a expedir las
garantias requeridas de acuerdo con el contrato que se derive y lo establecido en el documento de
Condiciones Especiales de Contratacion de la Solicitud publica de Ofertas.

28. Como proponente garantizo el resultado o fin Ultimo del proyecto a satisfaccion de GENSA S.A.
E.S.P. de acuerdo el objeto, alcance, obligaciones y demas términos establecidos en las condiciones
generales y especificas de la convocatoria.

Atentamente,

Firma:

Nombre del Oferente

CC

Nombre del representante legal si es persona juridica:
NIT:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrénico:

Ciudad



ANEXO N.° 2a.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores aca dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C. de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 2b.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE

CONTRATANTE

NUMERO CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
CALIFICACION

NIT DEL CONTRATANTE

Los valores acéa dispuestos se tendran en cuenta en salarios minimos a la fecha de suscripcion de
los contratos.

Firma del representante legal
C.C de
Nombre del proponente o representante legal




ANEXO N.° 3
OFERTA ECONOMICA (Ver Archivo PDF)

De acuerdo al objeto, al alcance y las garantias establecidas por GENSA S.A. E.S.P., oferto los
precios que se encuentran en el archivo anexo en MS Excel: “ANEXO 3"

Del cual se presenta el siguiente resumen:

Resumen de la Oferta:

No PROYECTO VALOR PROPUESTA
“MPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
1 SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES,
PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE
| SANTAANA, DEPARTAMENTO MAGDALENA".

TOTAL $

Validez:
Atentamente,

Nombre y firma del Oferente
RAZON SOCIAL:
NIT:

Nombre del proponente




~ ANEXON.c°4
MODELO BASE CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. SUBSANABLE
(PERSONAS JURIDICAS)

OPCION 1: EN CASO DE NO TENER REVISOR FISCAL:

Yo, . identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razon social de la compafia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Céamara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension,

salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compaiiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

OPCION 2: EN CASO DE TENER OBLIGACION DE CONTAR CON REVISOR FISCAL.

Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de
(Razon social de la compafiia) identificada con Nit ., debidamente inscrito en la Camara
de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaifiia, certifico el pago de los aportes de
seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compariia durante los Ultimos
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE
Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPARIA, CERTIFICANDO EL
PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS
(6 MESES). -

Dada en ,alos( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

CARGO DE QUIEN CERTIFICA




ANEXO N.° 5
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado con cédula de ciudadania de

, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 9
de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujecion a las
sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal en su articulo 422, que he efectuado el pago
por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24 y Decreto
2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a ios aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberan tener en cuenta los plazos dispuestos para
tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en a los ( ) del mes de de

FIRMA

NOMBRE

C.C.




Dada en

, ANEXO N.° 6
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS GARANTIZADAS

a los ( ) del mes de

FIRMA
NOMBRE

C.C.

de



ANEXO N.°7
MINUTA CONTRATO

LAS PARTES:
CONSIDERANDOS:

OBJETO:

DESCRIPCION DEL

OBLIGACIONES

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR.

FORMA DE PAGO:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
GARANTIAS

NOTA: Las disposiciones relacionadas previamente se estableceran conforme a lo de lo dispuesto
en la presente invitacion. Las demas estipulaciones contractuales determinadas por la naturaleza del
contrato, podran ser consultadas en el documento denominado CONDICIONES GENERALES de
contratacién https://gensa.com.co/homeltransparencia/contratacion/




ANEXO N.° 8

CRITERIOS PARA LA VALIDACION DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI

Teniendo en cuenta que en el proceso de localizacion, verificacion y replanteo del proyecto objeto del
contrato se pueden encontrar usuarios nuevos, en sustitucion de usuarios que no es viable su
energizacion. Los potenciales nuevos usuarios podrian llegar a vincularse en los proyectos, siempre

y cuando se validen los siguientes criterios:

1. Determinacién por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones por las cuales, una vez
realizado la localizacion, verificacion y replanteo en campo, no es viable la energizacion de
uno o mas usuarios, dentro de las cuales pueden considerarse:

El usuario no existe.

P00 T

El usuario ya cuenta con servicio de energia.
El usuario es sujeto de servicio de energia por interconexién al SIN.

No hay vivienda en el lugar de ccordenadas propuesto.
No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las caracteristicas son de

vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que no sea reconocida
por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en sana posesion.

—h

El usuario no requiere o renuncia a la instalacion.

g. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma vivienda
h. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja tension de

energia eléctrica.

2. lIdentificacion de usuarios potenciales.

EL CONTRATISTA debera definir en forma clara, los criterics técnicos y/o sociales con los
cuales identifico los usuarios potenciales en la zona del proyecto en coordinacion con el
Interventor, Municipio o Gobernacion y personeria.

3. En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos que no son viables
de energizar, EL CONTRATISTA debe identificar preliminarmente en coordinacion con la
INTERVENTORIA y Entidad Territorial los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su posterior viabilizacion deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios y aportarse los respectivos soportes:

CRITERIOS DE VALDACION DE NUEVOS

ITEM USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 7
1 Que los usuarios no sean interconectables al | Certificacion emitida por el Operador de Red Local y por

| Sistema Interconectado Nacional el IPSE )
| Que los usuafios no se encuentran Certificado d.e Parques Nacionaieg Naturales emitido_ por
2 traslapados con 4reas ambientalmente la Subdireccion de Qestlén y Manejo de _Areas Pr.qtegldas
protegidas (Grupo de sistemas de informacién y

radiocomunicaciones en Bogota).

3 en zonas de alto riesgo
| deslizamientos de tietra, etc.)

(inundaciones,

Que los usuarios no se encuentren ubicados

Certificacion emitida por la Entidad Territorial.

‘Que los usuarios residan en viviendas

Certificacion emitida por la Entidad Territorial.

ermanentes )
T(?lue los usuarios estén dentro del objeto y

Consuita Previa.

5 | condiciones del contrato Revision del Contrato. -
Formato diligenciado y suscrito del Consentimiento
6 Que los usuarios cuenten con los tramites de | Previo Libre e Informado, respuesta del MINISTERIO

DEL INTERIOR Certificando la no procedencia de la
consulta previa.




EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los criterios mencionados, como parte de las obligaciones
contempladas en el contrato.

Frente a la actividad de Verificacion de Usuarios, se suscribira el Acta de Verificacién de Usuarios
entre GENSA S A. E.S.P., EL CONTRATISTAy el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar
con el IPSE la validacion de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitucion, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL CONSTRATISTA y el INTERVENTOR seran los
responsables de tramitar la aprobacion.



ANEXO N.°9
RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS ENERGETICOS

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la realizacion de las
acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades locales y comunidades beneficiadas
con los proyectos energéticos, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas
de tas comunidades alrededor de los mismos.

A continuacién, se presentan las siguientes recomendaciones especificas a implementar en campo
por parte del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto;

En tanto no se surta la etapa de localizacion, verificacién y replanteo de los proyectos y se tenga el
listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los proyectos, no se deberédn generar expectativas
sobre nuevos usuarios o sustituciones en la comunidad,;

Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras técnicas, de calidad y
cambios en los costos que se presentaran en el servicio de energia eléctrica una vez entre en servicio
el proyecto;

Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutaran redes internas a las viviendas
indicando las especificaciones y caracteristicas de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la horma RETIE;

Indicar a la comunidad la importancia de colaboracién dentro del proyecto, involucrandola para el
éxito del mismo, asi como evidenciar los posibles aportes que la misma pueda brindar en la ejecucion
de los proyectos, a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto se transitara por el territorio personal
de EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos como toma
de coordenadas, fotografias, se recogera informacion sobre los posibles beneficiarios, datos
socioeconomicos para encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadania del
representante legal o autoridad tradicional y se levantaran actas de reunion;

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA y foraneo el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de
identificacion y suscripcién de los documentos de autorizacion para el uso de las zonas de
servidumbres y/o permisos de paso necesarios para la instalacion de las redes de energia (cuando
aplique);

Explicar a la comunidad que durante la ejecucion del proyecto transitara por el territorio personal de
EL CONTRATISTA, el cual estara debidamente identificado y se realizaran trabajos de identificacion
y suscripcion de los documentos de autorizacion para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario
para la instalacion de las redes de energia (cuando aplique);

Explicar a la comunidad sobre la limitacion de instalacion para aquellas viviendas ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo;

Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se debera manifestar por escrito a
EL CONTRATISTA;

Solicitar el acompafiamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que labore en los
proyectos, como de los equipos que se almacenen temporalmente en el territorio;



Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecucion del contrato en el territorio,
con la respectiva identificacion tanto del personal que llevara a cabo la ejecucion del proyecto y sus
respectivos tiempos;

Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando las fechas probables
de construccion de las redes;

Indicar a la comunidad los documentos que se deberan suscribir para la aceptacion y recibo de las
instalaciones;

Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede solicitar informacion
mas detallada de los proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los mismos.

PROTOCOLO PARA INSERCION EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES INSERCION EN
LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre Ia region a visitar,
documentandose sobre la presencia étnica de la zona, situacién de orden publico, las actividades
econdémicas de la zona de influencia, los rasgos socioculturales mas sobresalientes, la infraestructura
fisica y social existente (vias, servicios publicos y comunales, medios de comunicacion,
equipamiento municipal, salud, educacion, economia, cultura, tradiciones, dimension politica, etc.)
presencia institucional en el area de influencia (cruz roja, policia nacional, notaria, registraduria,
bancos, etc.)

Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y tradicionales, a las
cuales debe dirigirse para su presentacion al momento de su llegada a la zona donde se tiene
programada la realizacion de las acciones y/o actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales informacion sobre los lideres comunitarios de las zonas a las
cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un primer acercamiento.

Realizar con los lideres comunitarios acciones preparatorias donde se informara el objetivo de la
visita, la agenda planeada y solicitara informacion sobre aspectos propios de la comunidad que se
deben tener en cuenta para la ejecucion de las acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estacion de policia de la region e informar el motivo de su presencia y el cronograma
de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre su desplazamiento y ubicacién en
la regién.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la persona que lo porta,
ademas de su foto y datos de la empresa u organismo al que pertenece, especificando su cargo
dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan identificar facilmente la
organizacion a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD
Las reuniones se realizaran en caso de ser necesario agotando antes otras acciones de

comunicacion e interlocuciéon con la comunidad en tanto persistan las condiciones de emergencia
Sanitaria impuestas por el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales en razén del COVID-19.




ANTES DE LA REUNION

Contactar a las autoridades regionales (alcaldias, personerias, secretarias de planeacién y de
gobierno) y lideres locales (presidentes de juntas, representantes legales de consejos comunitarios
y/o representantes de comunidades indigenas), e informar sobre la reunién que se desarrollara
tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del COVID-19 en
coordinacién directa con las autoridades sanitarias del Municipio y con su aprobacién
correspondiente e indicando claramente:

¢ Motivo de ia reunion;

e Objetivos propuestos;

» Socializacién de la agenda, para delimitar la programacion de trabajo en temas debidamente
formulados;

e Solicitud de apoyos logisticos;

e Solicitar informacién a las autoridades correspondientes sobre la situacion de orden publico
de la region y de prevencion del COVID-19 y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunion;

¢ Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunién, los asistentes a la misma y la
logistica, teniendo en cuenta los recursos existentes y un calculo de las personas que se
espera convocar revisando y aplicando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19;

e Convocar a la reunién con debida anticipacion, mediante oficio y/o utilizando los medios de
comunicacion existentes en la comunidad, como: emisora comunitaria, alto parlante,
perifoneo o mediante la colaboracion de los lideres locales. La citacion o invitacion debe
realizarse incluyendo el orden del dia 0 agenda proyectada, anexando los documentos gue
sean necesarios leer antes de la reunién.

DURANTE LA REUNION

Presentarse con una hora de anticipacién en el sitio donde se llevara a cabo la reunién, esto con el
fin de ultimar los detalles correspondientes a la logistica del evento y solucionar los imprevistos de
Gltima hora.

Presentar ante los asistentes a la reunion, indicando claramente su nombre, objeto contractual;
relacionando el mismo con la mision y visién de la institucion que represente.

Establecer objetivos claros y precisos de la reunion que se desarrollara, teniendo en cuenta si la
misma corresponde a una reunién informativa, de socializacién, de acercamiento o de consulta
previa, entre otras.

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunion, incluyendo los temas que
considere claves para el adecuado desarrollo de la metodologia prevista.

Informar a la comunidad que se elaborara un acta de la reunién y se tomarg archivo fotografico.
Dicha acta debe contener como minimo:

Fecha

Lugar

Horario de inicio y terminacion
Orden del dia

Desarrollo de la reunién
Recomendaciones
Conclusiones



ANEXO N.° 10 ’
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE TERMINACION

a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.
b. Actas de avance de instalacion.
¢. Actas de recibo individual y disefios definitivos.
d. Acta de terminacion de la etapa de replanteo
e. Actas de Capacitacién de usuarios.
f.  Actas de verificacion de usuarios.
g. Garantias de estabilidad de la obra.
h. Informe final de EL CONTRATISTA.
i. Presupuesto final y balance.
j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique;
¢ Nombre completo y numero de cedula del beneficiario.
¢ Georreferenciacion mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile.
o Ubicacion, Departamento, Municipio y vereda.
e Pertenencia Etnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, rancheria, asentamiento,
consejos comunitarios, asociacién, segun aplique el usuario)
o Caracterizacion de Enfoque de Genero
o Capacidad pico de la solucién Fotovoltaica
e Cantidad de personas capacitadas por vivienda.
k. Planos de las unidades fotovoltaicas.
I.  Certificado de cierre de la cuenta bancaria.
m. Certificacién pago de parafiscales del CONTRATISTA.
n. Certificacion de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita.
0. Declaracién de cumplimiento RETIE de cada instalacion o Certificacién RETIE si
aplica.
p. Diagrama unifilar de la instalacion.
g. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.
r. Elcontratista se obligara con la suscripcién del acta de liquidacion a firma un pagaré en blanco

con carta de instrucciones y suscrito por el representante legal con la finalidad de mantener
indemne a GENSA S.A. ESP de cualquier reclamacion por los pagos del SENA y FIC, la
indemnidad que se declare en favor de GENSA S.A. ESP, incluye entre otros, pero sin
limitarse a ello, la obligacién de cancelar cualquier suma de dinerc que con caracter de capital
y/o intereses y/o cualquier otra erogacién vinculada con esta contribucion se deba cancelar.
Para el caso de Consorcios, cada uno de sus integrantes debe suscribir el pagaré en mencion

LA INFORMACION LISTADA DEBE SER AVALADA POR LA INTERVENTORIA, EXCEPTO EL
LITERAL .



Gensa(®



